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Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Golubiu-Dobrzyniu” 
w ramach zadania : 

Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: 

,, Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” 

oraz  ,,Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” 

Zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym: 492/2  
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KLASYFIKACJA ROBÓT: 

DZIAŁ:                   Roboty budowlane  CPV 45000000-7 

GRUPA:              Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

  budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  

  wodnej CPV 45200000-9 

klasa:                 Roboty budowlane w zakresie budynków CPV 45210000-2 

kategoria:          Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  

  kulturalnych, hotelowych  CPV 45212000-6 

  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  

  zdrowotnej i  społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczn. publicznej  

  CPV 45215000-7 

 

 

SST 01                Konstrukcja i architektura 

SST 01.01.          Urządzenia SKATEPARKU 
 
 
 
 
 
SST 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE      CPV 45000000-7 

 

1. Wstęp: 

 

1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są    wymagania   dotyczące   wykonania   i    odbioru   

robót   związanych   z  wykonaniem SKATEPARKU w miejscowości Golub-Dobrzyń. 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza 

Specyfikacja obejmuje roboty określone w projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST: 

Zakres robót obejmuje prace określone w SST. Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 

Zamawiającego; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki 

Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy; 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych; 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy; 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki; 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części; 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru; 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych 

stanowiący część Kontraktu; 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych; 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy: 

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne 

podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja: 

 

1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 

Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 

w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w intrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o 

Zamówieniach Publicznych. 

 

1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę: 

• Program robót 

• Plan BIOZ 

• Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
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własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Oprócz SST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 

dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 

część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 

odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub 

zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w 

ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 

Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i 

innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji 

powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca 

powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki 

dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi 

podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w 

czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do 

użytku specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni 

przed ostatecznym odbiorem. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST: 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma 

obowiązek zgłosić ten fakt 

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktów.

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę 

Planie BIOZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń: 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 

instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na 

rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie 

z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 

stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych 

wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 

zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 

wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 

uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
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odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

 

2. Materiały: 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są 

przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi 

obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępuRobót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
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badań prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być 

później zmieniane bez zgody Inspektora. 
 
3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem.Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie 

odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 

budowy w czystości. 

 

5. Wykonanie robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
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w SST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i 

organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych 

elementów Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz   wyposażeniem  w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie  ich do użytkowania, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych  

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót: 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego 

dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem 

produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i SST. 

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 

przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 

wymagania procedur testowych. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub 

prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 

koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat 

będzie negatywny. Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności 

kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. 
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W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych 

działań.  

 

6.2. Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one  dopuszczone do 

stosowania na terenie Polski, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 
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c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy: 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone  datą i podpisem  Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom 

 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,                   

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je 

• przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
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Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu. 
 

(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów,recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 

odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie  dokumenty   budowy  będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót: 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót: 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, wjednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 



   

 14 
 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów: 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 

dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia: 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. Odbiór robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
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zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót: 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,  
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 

wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST. 

• Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię 

mapy zasadniczej. 

• Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru sieci,  instalacji i urządzeń, wykonanych 

zgodnie z SST. 

• Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 
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urządzeń i przyłączy do budynku. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy: 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. 

W tym okresie 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad 

materiałów i wadliwego  wykonawstwa. 

• uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o 

terminie przeglądu będzie  Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 

8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 

danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na  Teren Budowy. 

• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania  

• Opłaty/dzierżawy terenu 
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• Przygotowanie terenu 

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i  świateł 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 

rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 

 

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 

eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja 

Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 

wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 

pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania 

 kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania  wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 

2002 r.) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami oraz  przepisy wykonawcze do Ustawy, 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 

późniejszymi zmianami,  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

OWEOB Promocja Sp. z o.o.,  Warszawa 2003 r., 

• Instrukcja ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania i  odbioru robót  budowlano –  

montażowych w  okresie   obniżonych temperatur, ITB 1988, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB,  ITB, Ark
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SST 01.01. Urządzenia SKATEPARKU 
 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów CPV45112700-2 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8 

• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4 
 
 
1. Wstęp: 

 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wyrobów gotowych z budową SKATEPARK  w miejscowości Golub-Dobrzyń na działce 

nr. 492/2, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem 

następujących elementów zagospodarowania terenu: 

• Urządzenia SKATEPARKU 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Specyfikacji SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały: 

 

2.1. Ogólne wymagania: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

00.00. Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z 

dokumentacją projektową –opisem technicznym i rysunkami. Materiały powinny być jak 

określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiającego. 

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

2.2 Materiał 

− Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej  

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 

18mm. 

− Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy 

belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub 

galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową 

funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być zakończone grzybkiem  



        

  

19 
 

− Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek 

o profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich 

środków i pokrytych środkiem konserwującym. W tylnych konstrukcjach 

dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodoodporna 

laminowaną. 

− Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm 

musi zostać zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki 

sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element  

− Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu 

wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu 

będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji  

− Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być 

przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być 

rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek 

śruby czy wkrętu schował się). 

− Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 6x140. Na końcu każdej belki 

muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 

− W celu wyeliminowania wybijania belek podczas użytkowania należy 

wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, 

konstrukcja wsporcza). 

− Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo 

wzmocnionych elementami wsporczymi  

− W elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz 

konserwacyjno-inspekcyjny  

2.3   Łączenie płyt 

− W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować 

łączenie w kształt puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na 

skutek dużych obciążeń i naprężeń 

−  

  2.4  Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od 

kantówek konstrukcyjnych) 

− We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa 

wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 

o grubości nie mniejszej niż 9mm (dopuszcza się wykonanie z 10mm 

Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

− We wszystkich sekcjach o prostym kształcie warstwa podkładowa 

wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 

o grubości nie mniejszej niż 18mm (dopuszcza się wykonanie z 12mm 

Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

−  

2.5  NAWIERZCHNIA JEZDNA 

− Końcową powierzchnią jezdną musi być 6mm profesjonalna mata o nieśliskiej 

powierzchni), przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów Typu 

Spax lub Torx 6x60. 

− 90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod 

główki wkrętów za pomocą numerycznej maszyny CNC. 

− 90% krawędzi w macie musi być fazowanych przy użyciu numerycznej 

maszyny CNC. 
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− Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie 

nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (główki wkrętów nie mogą 

wystawać ponad powierzchnię płyty). 

− Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności 

podłoża, na którym stoi element, na łączeniach płyt mogą występować 

szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszą zostać zaślepione 

masą uszczelniająco-klejącą  

− Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfikę użytkowania muszą być 

dodatkowo zabezpieczone z każdej strony jezdnej matą gr. 6mm. Odstąpić 

od tej reguły można tylko wtedy, gdy jeden z boków (ze względu na 

lokalizację grindboxu) nie może być wykorzystany. 

 

2.6 BARIERKI OCHRONNE 

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne 

wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie 

zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka 

wypadku). 

− Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do 

wspinania się. 

− Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 

1,2m. 

− Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 

30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą 

PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami. 

− Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub 

metrycznych.  

− Barierki muszą być przymocowane do ramp  przy pomocy wkrętu do drewna 

o zakończeniu sześciokątnym SW 17ø10x90. 

 

2.7 STAL 

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej. 

− Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w 

przedziale od 48 do 60,3 mm. 

− Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą 

być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom  

− Copingiem na grindboxach może też być stalowy profil o wymiarach 

50x30x2mm. 

− Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane 

blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 120mm, aby chronić 

górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych  

− Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na 

zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone. 

− Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach 

o wymiarach 60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu 

Spax 6x60. 

− Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po 

przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. 

− Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, 

i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą 
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stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na 

konstrukcji minimum 60mm. 

− Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem,  

by stworzyć swobodną linię przejazdu . 

− Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie 

przejście. 

− Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone 

galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości w 

zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii 

co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na 

elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane  (nie dopuszcza się 

nacinania kątowników lub stosowania płaskowników). 

− Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na 

równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy 

kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku  można 

zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika 

o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm 
 

 

2.8. Urządzenia SKATEPARKU:  

Elementy gotowe oraz materiały do ich montażu wg zaleceń producentów. 

Szczegóły wg projektu budowlanego. 
 
 

2.9.    Składowanie materiałów: 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub innych 

miejscach, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 
 
2.10.    Badania na budowie: 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, 

• zgodności z projektem, 

• zgodności z atestem wytwórni. 

 

3. Sprzęt: 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. Wymagania ogólne Do 

montażu elementów zagospodarowania może być użyty dowolny sprzęt, zgodny z 

zaleceniami producenta. Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarek do wytwarzania zapraw, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 

• środków transportu, 

• zagęszczarki do gruntu, 

• sprzęt do montażu ławek, koszy itp. 
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4. Transport: 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu: 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

4.2.Transport materiałów: 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót: 

 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• Wykopy i ich zasypywanie– wg części ST „Roboty ziemne” 

• Wykonanie płyty betonowej   

• Montaż elementów SKATEPARKU Wszelkie prace dotyczące montażu 

elementów należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w 

prac wchodzi: 

 

o dostarczenie na miejsce wbudowania elementów oraz materiałów 

pomocniczych 

o zainstalowanie urządzeń SKATEPARKU w sposób zapewniający stabilność, 

o doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń  do stanu 

przewidzianego w dokumentacji projektowej lub według  zaleceń 

Zamawiającego. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

Badanie  materiałów  użytych  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  

zaświadczeń  o   jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność 

z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. Przed wbudowaniem 

wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy: 

• deklaracji zgodności na wyrób budowlany 

• aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić czy urządzenia stanowiące wyposażenie siłowni 

zewnętrznej posiadają wymagane atesty. 

 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie ilości i lokalizacji 

zamontowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, wykończenia 

powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  

prawidłowego  działania  części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 

sporządzić protokół odbioru. 

 

7. Obmiar robót: 

 

7.1.Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót: 

Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót  podano  w ST 00.00. Wymagania 

ogólne. 
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7.2. Jednostki obmiarowania: 

 

Jednostką obmiarową pozostałych robót jest ilość sztuk zainstalowanych 

elementów. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót: 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST 00.00. Wymagania ogólne: 

 

9. Podstawa płatności: 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. Wymagania 

ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności: 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 

montażu, zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 


