Zatacznik nr 3a
Znak sprawy: WI1.271.5.2021

Fundusze : Wojewddztwo Unia Europejska
Europejskie sgfsckzaposDOl'ta * Kujawsko-Pomorside [uropcj-.kipl'u{duu
Program Regianalny - Rozwoju Regionalnego

- PROJEKT -
UMOWA nr ......[2021

zawarta w dniu ....cccceeeveiieeee e, w Golubiu-Dobrzyniu, miedzy:

Gming Miasto Golub — Dobrzyn, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn,

REGON: 871118566, NIP: 5030054345

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia — Pana Mariusza Pigtkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika — Pana Jacka Dowgiatto

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg

o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. ,,Budowa s$ciezki rowerowej przy ul. Lipnowskiej - Il etap”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi priorytetowej 3 Efektywnosc energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.4
Zrownowazona mobilnosc¢ miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat 2: Projekt dotyczy bu-
dowy, przebudowy sciezek rowerowych do 5 km (inwestycje nie mogq obejmowac prac remontowych oraz
biezgcego utrzymania infrastruktury).

2. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

3. Szczegbtowy zakres przedsiewziecia oraz sposéb i warunki jego wykonania okreslaja:

1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy,
) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

4) Stataiczasowa organizacja ruchu,

) Decyzja Starosty Golubsko-Dobrzynskiego nr 260/2016 z dnia 02.12.2016r. (AB.6740.414.2016.CWoj),
) Zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe Wojewodzie Kujawsko-Po-
morskiemu z dnia 17.10.2016r.,
7) Decyzja Starosty Golubsko-Dobrzyriskiego R0OS.613.5.2021.DSz z dnia 09.03.2021r.,
8) Decyzja Starosty Golubsko-Dobrzyriskiego R0OS.613.5.2021.DSz z dnia 08.04.2021r.

4. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowg w formie papierowej lub elek-
tronicznej, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, za-
sadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz od-
dania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicz-
nego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjnosci o oznaczeniu WI.271.5.2021.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy — 9 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Zmiana terminu wykonania zamdwienia moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego i mie¢ miejsce
w uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w § 13 ust. 1.
3. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym rea-
lizacji zadania, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Strona | 1



Zatacznik nr 3a
Znak sprawy: WI1.271.5.2021

Zmiana harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 3, kazdorazowo podlega akceptacji Zamawiajgcego. Zama-
wiajacy w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego
uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednic.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robét. Przy ak-
tualizacji harmonogramu nalezy uwzglednié réwniez ewentualne zmiany w kolejnos$ci wykonywania robot.
Aktualizacja moze by¢ dokonywana z inicjatywy Wykonawcy lub na wezwanie Zamawiajgcego.

Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu ustala sie na 3 dni
od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

§3
Obowigzki Stron

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie do 7 dni roboczych
liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego przedmiot umowy;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzgledniajgcym etapy realizacji
robot, a takze jego aktualizacja zgodnie z § 2 ust. 4-6;

2) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

3) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w przepisach
prawa, w szczegdlnosci w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z pdzn. zm.). Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu certyfikaty zgodnosci z polska
norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

6) wycinka drzew i krzewdw pod planowang $ciezke. Usuniecie korzeni i uprzatniecie ich lezy po stronie
Wykonawcy, natomiast drzewo z wycinki nalezy posortowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

7) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji;

8) przestrzeganie, jako podmiot wytwarzajgcy odpady, przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zZmian stanu prawnego w tym zakresie.

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, powstatych z winy Wykonawcy;

10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych
sg przewidziane wedtug umowy;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczernistwo wszelkich dziatarn prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw
pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow, w wyniku szkdd powstatych z winy Wykonawcy (np. wskutek braku lub nienalezytego
zabezpieczenia robdt, wskutek wadliwego wykonywania robét itp.);

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;
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14) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

18) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wplynac na jakosé robot lub termin zakoriczenia robét;

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem i wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej po zakoriczeniu zadania, ktérg nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu razem z informacjg o
gotowosci do odbioru koricowego;

21) zapewnienie kierownika budowy i robdt branzy inzynieryjnej drogowej, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), bedacego
cztonkami wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z
poézin. zm.).

22) prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnienia go osobom wystepujgcym po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci inspektorom nadzoru inwestorskiego w celu dokonania wpiséw i potwierdzen oraz
informowanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego o fakcie dokonania wpisu w czasie umozliwiajgcym
mu podjecie stosownych decyzji i nie pdZniej niz w dniu nastepnym po dokonaniu wpisu;

23) zgtoszenie zamiaru wprowadzenia czasowe] i statej organizacji ruchu witasciwym organom oraz
poinformowanie Zamawiajgcego o dokonaniu tych czynnosci;

24) uzgadnianie z Zamawiajagcym w formie pisemnej w dzienniku budowy wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych termindw, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji;

25) informowanie Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego o problemach i okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakosc robét lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajgcego z niniejszej
umowy;

26) zlikwidowanie placu budowy i zaplecza, bezzwtocznie po zakoriczeniu prac, nie pdzniej niz 7 dni od daty
dokonania odbioru korncowego. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego, w tym wszystkich sktadnikdw znajdujgcych sie w pasie robét, ktére ulegty zniszczeniu;

27) doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci w projekcie budowlanym nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

§4

Kierownik budowy
Funkcje kierownika budowy sprawowaé bedzie: .........cccooeirinerevecie e
Na koordynatora robdt Wykonawca wyznacza Kierownika budowy.
Kierownik budowy dziata zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym m.in. prawa
budowlanego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.
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5. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby pefnigcej funkcje kierownika budowy
w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

6. W przypadku zmiany osoby kierownika budowy nowa osoba powotana do petnienia w/w obowigzkdéw musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla tej funkgji.

7. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby kierownika budowy jezeli uzna, ze nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§5
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Nadzdér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego branzy drogowej: .......cccccveveveceeeciereniennennens

§6
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

WartosSC 0ZO1EIM NETEO: oot e ettt e sae s be st st e bes s aes et e e ane et ene PLN
Podatek od towardw i ustug (stawka:......... Y ORI PLN
WartosSC 0ZOTEM DIrULLO: oottt sttt et s s be st st e e s s b et e e ane et ene PLN
(STOWINIE: ettt ettt ettt et et e testeste e e s e be s e s e et easeassasete st stesssseasessessessrsersaassrsate st sen seenernnanen )
w tym:

1) za wykonanie robot budowlanych na podstawie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyriskiego nr 260/2016
z dnia 02.12.2016r. (AB.6740.414.2016.CWo0j):

Warto$€ 0801em NEttO: e e et erae PLN
VAT (STAWKA: (oo 28): ettt r et sttt st s e et en et PLN
Warto$€ 0g80tem brutto: e e e PLN
(STOWINIE: ettt ettt er et vt et et ebesae e e e e a b es s s eassesess et ebessensesesenbensesserennsrnens )

2) za wykonanie robét budowlanych na podstawie zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu z dnia 17.10.2016r. (ok. 35 m2):

WartoS€ 0g801em NEttO: e e st eree PLN
VAT (SEAWKA: 1o 28] et s s e et er s s et sae et sresrenen PLN
WartosS€ 0801em Drutto: e et s et s e s PLN
(STOWINIE: ettt et ete st st e s sttt e st e s eaeebeste st stessseasenbesaesassrsansaaeeee )
2. Przedmiot umowy bedzie finansowany ze srodkéw:
1) budzetu Gminy Miasta Golub-Dobrzyn w kwocie ............ ;

2) dofinansowania udzielonego w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie .............

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarami robdt oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przed-
miotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé wptyw na koszty oraz
zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumen-
tacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowg wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt podpisanego bez uwag przez cztonkdéw komisji
powotanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt (Komisja odbiorowa).

Strona | 4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zatacznik nr 3a
Znak sprawy: WI1.271.5.2021

Pfatno$¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa do

wystawienia faktury jest zatwierdzony bezusterkowy protokét odbioru koricowego robét.

Wynagrodzenia ptatne beda na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w nastepujacy

sposdb:

1) NABYWCA: Gmina Miasto Golub-Dobrzyn, ul. Plac 1000-lecia 25, 87 - 400 Golub-Dobrzyn,
NIP: 5030054345, REGON: 871118566

2) ODBIORCA: Urzad Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87 — 400 Golub — Dobrzyn.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien, w ktédrym Zamawiajgcy wydat dyspozycje przelewu ze

swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.

Za nieterminowe ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ stosowne odsetki ustawowe za

opdznienie.

Do faktury, o ktérej mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kopie faktur wystawionych

przez podwykonawcow za odebrane elementy robét wraz z oswiadczeniami podwykonawcdw, co do tego

czy ptatnosci wynikajgce z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone i w jakim

zakresie i w jaki sposdb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania dowoddw zaptaty naleznosci

podwykonawcom. Jezeli suma niepotwierdzonych przez podwykonawcdéw naleznosci przekroczy pozostaty

do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze

wstrzymac zaptate za fakture Wykonawcy do czasu uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposdrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy

wyltgcznie nalezytego wynagrodzenia, bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, w formie

pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji.

W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy

pokrywa kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

§7
Odbiory

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koficowego pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
1) komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania robot, a w szczegdlnosci:

dziennik budowy, ksigzki obmiardw, niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumentacje
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powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robdét i inne wymagane przez
obowigzujgce prawo dokumenty; koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.,

2) os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowga, obowigzujgcymi
przepisami i normami;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

4) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

5) oswiadczenie Wykonawcy zapewniajgce, Ze nie wystepujg zadne zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcow,

6) jesli przy realizacji zadania cze$¢ zamdwienia objetego niniejszg umowg powierzono podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ protokoty odbioru robot
sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

7) kompletng inwentaryzacje powykonawcza.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego w terminie 7 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru robét.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, a tym samym

zachowanie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, uznaje sie date dokonania zgtoszenia odbioru

konicowego, o ktérym mowa w ust. 2.

Protokdt odbioru korncowego robdt zawieraé bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 6 pkt.

1, stwierdzonych przy odbiorze koicowym oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8
Roboty dodatkowe i zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robét
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami.
Przez ,roboty dodatkowe" nalezy rozumieé prace (roboty) objete przedmiotem zamédwienia, ale nie
wystepujace (ujete) w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3, a bez ktdrych nie mozna
wykona¢ i odda¢ do uzytkowania przedmiotu zamdwienia podstawowego okreslonego w § 1 niniejszej
umowy. Prace te (roboty) beda rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w ust. 9.
Przez ,roboty zamienne" nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych,
o ktorych mowa w Prawie budowlanym, tj. wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w
dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej,
czyli na podstawie ,rozwigzania zamiennego" (przeprojektowania) opracowanego przez autora
dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,,Roboty zamienne" beda rozliczane zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 10.
Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe, jesli:
1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim warunkami gruntowymi;
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3) wystgpita niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzgdzer wskazanych w ofercie lub dokumentacji
projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy
w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron
umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumied jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
czesci przedmiotu umowy. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, czyli rezygnacji z wykonywania robét, ktére byty przewidziane w przedmiarach robét stanowigcych
zatgczniki do zapytania ofertowego lub w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie danych
robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami. Wykonawca oswiadcza,
Ze wyraza zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddw. Roboty te w dalszej czesci
umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi".
Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdét zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Kosztorys uproszczony, zatgczony przez Wykonawce do oferty jest podstawg do rozliczania:
1) ewentualnych robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 2;
2) ewentualnych robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4;
3) ewentualnych robdt zaniechanych, o ktérych mowa w ust. 5.
Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w dokumentacji projektowej oraz zwiekszone w porédwnaniu
z przedmiarem robdt, tj. roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 oraz roboty zamienne, o ktdrych
mowa w ust. 3, a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa w ust. 5, a konieczne do wykonania i oddania
do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane
lub zaniechane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
kierownika budowy, Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotow
koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania ww. robot lub
rezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych.

Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie na podstawie wystawionej faktury. Ptatno$é bedzie

dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Podstawg do wystawienia faktury jest
protokét odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys przygotowany przez Wykonawce, a zatwierdzony przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego przez
Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt. 1, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
wbudowania,

3) podstawa do okreslenia naktaddow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywato sie

bedzie fakturg wystawiong po ich wykonaniu. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez

Wykonawce rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawione]j faktury. Podstawa do wystawienia faktury jest protokét odbioru wykonanych robdt oraz

kosztorys zwany réznicowym, przygotowany przez Wykonawce, a zatwierdzony przez inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego, wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczyé cene roboty , pierwotnej", a wiec roboty ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana;

nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamienne;j";

) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

) wyliczen ww. cen (,,pierwotnej" i ,zamiennej") nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

Bwr
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b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy wyliczy¢
ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:
i. ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
ii. w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze
zapisy, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania;
iii. podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
c) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych") nalezy przyja¢ z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;
d) ilosci robdt ,,zamiennych", nalezy przyja¢ z obmiaréw Wykonawcy zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Wyliczenie robdt ,,zaniechanych" w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywato sie
bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie ceny roboty ,pierwotnej" opisane w ust. 10 niniejszego paragrafu.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

4) 7z tytutu braku zaptfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 3 000,00 zt brutto;

5) w przypadku takiego zachowania Wykonawcy, ktére skutkowatoby dla Zamawiajgcego nieotrzymaniem
lub utratg dofinansowania, w szczegdlnosci:

a) odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
b) przekroczenie terminu realizacji umowy skutkujgcego nieotrzymaniem przez Zamawiajgcego
dofinansowania,
c) nienalezytego wykonania umowy,
d) zinnych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosSci odpowiadajgcej kwocie utraconego dofinansowania, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.
2. Kary umowne za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1
oraz za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 nie mogg przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego potragcenia naliczonych kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne:

1) zazwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji, o ktérych
mowa w § 10.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze nieotrzymanie lub utrata dofinansowania, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2,
gdy jest zawinione przez Wykonawce, stanowi szkode dla Zamawiajgcego.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosé poniesionych szkdd
przekracza wysokos¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonania robdt. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ z winy Wykonawcy i powierzyé dalsze wykonanie
robot innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac roszczenie
odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

3) wystgpiistotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu; odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czes$ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
wskazaniami Zamawiajgcego; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania robdt. Po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy i powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie robdét innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeristwo
Wykonawcy, zachowujgc roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci,
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, ustala sie nastepujace

zasady postepowania:

1) Strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji robét wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca na swdj
koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajgcemu,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy usunie zaplecze robat,

3) Wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzgdzenia bedg uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego i
pozostang w jego dyspozyciji.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo

wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada, ustala sie nastepujace

zasady postepowania:

1) Strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji robét wstrzymanych i wykonanych, a Wykonawca na koszt
Zamawiajgcego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajagcemu,

2) Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdot w terminie 10 dni od daty odstgpienia;
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3) Zamawiajgcy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia (protokdt inwentaryzacji robdt stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce).

§11

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
1. niespetniajgcej wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym;
2. gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowigzkowi
przedktadania zamawiajgcemu.

§12

Gwarancja i rekojmia za wady
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia na okres 60 miesiecy.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu koricowego wykonania robét przez Zamawiajacego
(w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru koricowego - od daty odbioru usterek)
Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne i serwisowe zapewniajgce
bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych
w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladow
gwarancyjnych i serwisowych w tym koszty materiatéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Na materiaty dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji rownej gwarancji
udzielonej przez producenta jezeli udzieli oni dtuzszego okresu gwarancji niz gwarancja Wykonawcy, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktédrg Wykonaweca nie

ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;
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3) winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania nastepujacych zasad

serwisu gwarancyjnego:

1) dokonywanie przeglagddéw gwarancyjnych i serwisowych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje
w okresach udzielonej gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i powstatych
w okresie gwarancji;

3) koszty przeglagdéw gwarancyjnych i serwisowych, jak i koszty materiatéw niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy), ponosi Wykonawca;

Dokumenty gwarancyjne Producenta Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru

koncowego, jako zatacznik do protokotu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robét oraz

dostarczonych materiatéw i urzagdzen. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy wspdlnie

z Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy w ten

sposob, ze termin rekojmi skoriczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z tytutu gwarancji.

Strony dokonujg przegladéw gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiajacy

wyznaczy termin przeglagddw gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawce z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Niezbedny do przeprowadzenia przegladu sprzet i materiaty Wykonawca zapewni na wtasny koszt.

Stwierdzone i zgtoszone Wykonawcy w formie pisemnej wady powstate w czasie obowigzywania gwarangji

i rekojmi oraz wykazane podczas przegladéw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w

terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu

24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy

termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez

Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym

terminie, Zamawiajgcy usunie wady we wtasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzagdzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce instrukcji

uzytkowania i eksploatacji urzadzen wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw

serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji urzadzen jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie przekaze Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolnié¢ ze

zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych

gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego usuniecia wad powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych

od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

usuniecia wad w obu elementach.

W razie usuniecia wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy data

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Przeglad poprzedzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego,

ktory zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajgcy dokona przegladu, o ktérym mowa w ust. 20 w terminie wskazanym we wniosku, przy czym

Wykonawca jest uprawniony do wziecia w nim udziatu. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek,
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Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady.
Szkodami, w tym wynikajacymi z utraconych korzysci, powstatymi w wyniku nieterminowego usuniecia
wad Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustaled zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1) terminu zakonczenia realizacji robdt - okolicznosci moggce spowodowaé zmiane terminu mogg
wynikac z:

a)
b)

d)

e)
f)

j)

k)

1)

m)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) lub warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdlnosci:, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi,

ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody,
ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkéd
formalno-prawnych,

realizacji robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechania czesci robét,

przerw lub przestojéw w realizacji robét budowlanych wynikajgcych z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy,

gdy czynnosci zwigzane z zatwierdzeniem inwentaryzacji powykonawczej przedtuzajg sie nie z
winy Wykonawcy,

koniecznosci wprowadzenia zmiany projektu budowlanego na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac budowlanych,

koniecznosci wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie
robét zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia, na uzasadniony
whniosek Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Projektanta, w sytuacji koniecznos$ci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, usprawnienia procesu budowy badZ usuniecia
wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

zmiany technologii wykonania robét (zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych), na
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajgcego,

wystgpieniem niekorzystnych warunkéw archeologicznych, tj. wykrycie obecnosci obiektow
archeologicznych i koniecznos$¢ prowadzenia badan archeologicznych,

wystgpienie kolizji z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, cieptowniczej, telefonicznej,
telekomunikacyjnej, energetycznej nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej,
przedtuzajacy sie termin uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, protokotéw, postanowien
i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, lub konieczno$¢ uzyskania nowych,

2) zmiany technologicznej w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci
istnienie  niezinwentaryzowanych  podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujagce  niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa .

3) realizacji robét zamiennych, dodatkowych i zaniechanych, o ktérych mowa w §8 ust. 2, 3i 5.
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Termin realizacji zadania moze ulec przedtuzeniu nie wiecej niz o czas trwania okolicznosci wymienionych
w ust. 1 pkt. 1.

§14

Forma zmiany Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy beda dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci.
Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
zmiana kierownika budowy wymaga zgody Zamawiajgcego.
Zmiana 0s0b wyznaczonych do kontaktébw w ramach realizacji Umowy nie stanowi jej zmiany
i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiado-
mienia o dokonanej zmianie.
Zmiana adresu do korespondencji w ramach realizacji Umowy nie stanowi jej zmiany
i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiado-
mienia o dokonanej zmianie.

§15

Postanowienia koricowe
Wszelkie spory powstate na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Dopuszcza sie przesytanie korespondencji miedzy Stronami pocztg elektroniczna.
Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondencji:
1) Zamawiajacy: ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn, adres e-mail: um@golub-dobrzyn.pl;
2) Wykonaweca: .........cccceeueeeeen, @dres e-mail e,
Kazda zmiana adresu, okres$lonego w ust. 3 wymaga pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.
W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma
skutek doreczenia.
Do wspotpracy w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy upowaznia sie:
1) ze strony Zamawiajgcego: ......ccouerreverunnas ytel ,adres e-mail: ..ocvveevevens;
2) ze strony Wykonawcy: .......ccoveeeeeees, t€l i, ,adres e-mail: .oceeeviveeieennne.
Na zgdanie strony nalezy uzupetni¢ wymiane korespondencji pisemnie.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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