



**GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ**

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń  
tel. 56 683 54 10 do 13, fax 56 683 54 15  
REGON:871118566 NIP:5030054345

Golub – Dobrzyń, dnia 18.01.2023 r.

Znak sprawy: WI.271.9.2022

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU**  
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyń - II etap”

Zamawiający, Gmina Miasto Golub – Dobrzyń, w uzupełnieniu do udzielonych dnia 15.12.2022 r. odpowiedzi, udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

**PYTANIE 1:**

Z uwagi na okres realizacji przypadający na miesiące zimowe i związane z tym ryzyko braku możliwości prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie otwartym, w szczególności robót ziemnych i betonarskich, czy Zamawiający wydłuży okres realizacji do 5 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wystąpił do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie zgody na zmianę terminu wykonania inwestycji. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi. W związku z tym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2023r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2023 r. o godz. 10.10.

**PYTANIE 2:**

Zwracamy się o zmianę technologii wykonania nawierzchni jezdnej z ciemnej sklejki laminowanej na materiał HPL w kolorze jasnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymaną akceptacją wprowadzonych zmian przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania nawierzchni jezdnej.

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozłowska

Zatwierdziła: Kierownik WI Justyna Stokowska

**BURMISTRZ**  
**Golubia-Dobrzyń**

**z up. Róża Kopaczewska**  
**Z-ca Burmistrza**