



GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 do 13, fax 56 683 54 15
REGON:871118566 NIP:5030054345

Golub – Dobrzyń, dnia 31.01.2023 r.

Znak sprawy: WI.271.9.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”

Zamawiający, Gmina Miasto Golub – Dobrzyń udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

PYTANIE 1:

Wnosimy o doprecyzowanie na jakiej powierzchni należy skuć skorodowany beton oraz jaka jest powierzchnia płyty żelbetowej do wykonania. W pierwotnym przedmiarze i projekcie jest 235,90m², natomiast w przedmiarze poprawionym jest 146,29m².

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię betonu do skucia i do wykonania zgodnie ze zaktualizowanym przedmiarem robót.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót, zawierający właściwe powierzchnie.

Ponadto Zamawiający, Gmina Miasto Golub – Dobrzyń, w uzupełnieniu do udzielonych dnia 15.12.2022 r. odpowiedzi, udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

PYTANIE 1:

Z uwagi na okres realizacji przypadający na miesiące zimowe i związane z tym ryzyko braku możliwości prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie otwartym, w szczególności robót ziemnych i betoniarskich, czy Zamawiający wydłuży okres realizacji do 5 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z otrzymaną akceptacją Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wydłuża termin realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2023 r.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany projekt umowy.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść Zapytania ofertowego znak: WI.271.9.2022.

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozłowska

Zatwierdziła: Kierownik WI Justyna Stokowska