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KLASYFIKACJA ROBOT:

DZIAL: Roboty budowlane CPV 45000000-7

GRUPA: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynietiilgdoweji
wodnej CPV 45200000-9

klasar: Roboty budowlane w zakresie budynkdw CPV 45210000-2

kategoria: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sporfowych,
kulturalinych, hotelowych CPV 45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotneji  spotecznej, krematoridw oraz obiektow uzyteczn. publiczne;
CPV 45215000-7

SSTO1 Konsirukcja i architektura

SSTO1.01. Roboty ziemne

SST01.02. Betonowanie i zaprawy

SST01.03. Urzgdzenia stowni zewnetrznej STREET WORKOUT
SST01.04. Nawierzchnia bezpieczna z piasku

SST00.00. WYMAGANIA OGOLNE  CPV 45000000-7
1. Wsiep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacj sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem sitowni zewnetrznej STREET WORKOUT w miejscowosci Golub-
Dobrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nclezy
je stosowac w Zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza
Specyfikacja obejmuje rolboty okreslone w projekcie branzy architektoniczneji konstrukcyjne;.

1.3. Zakres Robét objetych SST:

Zakres robot obejmuije prace okreslone w SST. Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy
panstwowe, instrukcie i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawigjgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnictych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiordw Robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem;

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycijiz ramienia
Zamawigjgcego;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowanica
Robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach redlizaciji Kontraktu;

Kontrakt - Catos¢ dokumentdw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujgey, Oferte, Warunki
Ogdlne i Warunki

Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt orazinne dokumenty wymienione w Akcie Umowy;
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacig



Projektowq i Specyfikacjami

Technicznymi, zaokceptowane przez Inspekiora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat

toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjrnowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju Robdt budowlanych;

Oferta - Zaakceptowany przez Zaomawicjgcego na etapie przetargu kosztorys redlizaci
przedsiewziecia sporzqdzony przez

Wykonawce;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dotyczgce sposobu realizacii robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowq i rysunki;
Projektant - osolba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci;

Przedmiar Robot - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznejich
wykonania;

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowe, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt;

Rejesir Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wipisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaiq potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru;

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbidr wymagan organizacyjnych i technicznych
stanowigcy czes¢ Kontraktu;

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedqgca zwyciezcq przetargu na redlizacje niniejszego
przedsiewziecia;

Zadanie budowlane - cze5¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrelong catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych;

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficientem niniejszego przedsiewziecia
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robdt:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakose ich wykonania oraz za ich zgodnose z
Dokumentacjq Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtizedne punktdw gtdwnych oraz reperdw,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii Projektowej i dwa komplety SST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki fechniczne
podtgczenia zaplecza do medidw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosE za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Rolbdt. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja:

1.5.2.1. Dokumentacija dostepna do wglgdu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert:
Projekt budowlany dostepny bedzie do wglgdu dia Oferentdw w czasie opracowywania Ofert:
w siedzibie Zamawigjgcego oraz zamieszczony w infrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:
o Program robét
. Plan BIOZ
o Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
o Dokumentacja powykonawcza



o Dokumentacija do odbiordw branzowych i konhcowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdz brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz SST, Rysunkow i innych informalcii, o ktdrych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody iinne wazne dane
dotyczgce Robdt i technicznych parametrdw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
cze$¢ musi by kompletna w stopniu, aby mogta by oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy joko oddzielna cze$¢ Robodt.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub
zastrzezen dotyczgeych Rysunkdw, dokumentaciii danych dostarczonych przez Wykonawce w
ciqgu 28 dni od ich otrzymania, a uwagii/ lub zastrzezenia powinny byc zaakceptowane przez
Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkdw, dokumentaciii
innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacii
powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca
powinien dostarczy Rysunki w okreslonej liczioie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultaci.
Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonac poprawki
dokumentaciii rysunkdw ofrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjomi wykonanymi
podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspekforowi Rysunki powykonawcze w
czystej zrozumiatej formie w rzech kopiach dia kazdej zamknietej sekciji Robdt, przekazanej do
uzytku specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i SST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ ten fakt

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktdéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacia Projektowq i
SST.

Dane okreslone w Dokumentacii Projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziotu tolerancii. Cechy
materiatdéw i elementéw budowl muszg by jednorodne i wykazywac bliskg zgodnose z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentaciq Projektowq lub SST, i wptynie to na niezadowalajgcg jokosE elementu budowidi, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Rolbdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okredlonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych fre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq ufrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres redlizacji Robdt. Koszt zalbezpieczenia Terenu Budowy nie podlega



odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktow

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Rolbdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:
o utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wodly stojace,
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
nom dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigziwosci dia osdb lub wiasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie  jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytamilub substancjami toksycznymi,
o Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gozami,
o nmoZzliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarows.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojozdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacj Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sqg szkodliwe dia otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodiwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rolbdt bedqg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodiwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodiwose zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by<

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wibudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawigjgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze Specyfikacjomi, aich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawicjgcy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaci na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzqdzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawidjgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni widsciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tychinstalaciii urzgdzenh w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dia
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre majg by< wykonane w zakresie przetozenia instalaci i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajge
wszelkiej pomocy potrzelbnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemii



urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicjgcego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Pojozdy lub tadunki powodujagce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas redlizaciji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdty zawarte bedg w wykonanym przez Wykonawce
Planie BIOLZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i ufrzymanie Robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rolbdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zokohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, o na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tfego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotamii
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bbedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen

iinne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zgodnosé z wymaganiami zezwolen:

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucii. (Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na polbyt, na uzywanie krétkofaldwek, na
rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rolbdt zgodnie
z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymii uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawigjacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych
whnioskdw o zezwolenia dia wykonania poszczegdinych odcinkdw rolbdt.

Jesli Wykonawca frzyma sie tego harmonogramu, to koszt jokichkolwiek opdznien zwigzanych ze
Zbyt pdznym wydaniem jakichkolwiek zezwoler na wykonanie robdt poniesie Zamawigjgcey.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umoziwic instytucii
wykonanie inspekciii sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umoziwic instytucii
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktdre jednak nie zwalnicjg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy:



2.1. Zrédta uzyskania materiatdw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zolbowigzani sg
przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw budowlanych wraz z odpowiednimi Swiadectwami technicznymi
obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczgce zastosowania ich w budownictwie lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty zdanego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetnicia wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepuRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jokiegokolwiek zréata.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub zinnych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzc zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegodlinione w Kontrakcie.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dia ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiotdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciemi nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
pofrzebbne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i
wiasciwosc do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zZiokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidujg moziwose wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co nagjmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badan prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiaty altematywne nie mogqg byc¢
pozniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. Sprzet:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktdry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i losci wskazaniom
zawartymw SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacii robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by<¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

LiczZba i wydajnose sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacii projektowej, SSTi wskazaniach Inspektora w temminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania rolbdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiskai
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacia projektowa lub SST przewidujg moziwosE warianfowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakohczone zgodnie z
Konfraktem.Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spemiac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osiiinnych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojozdowe do placu
budowy w czystosci.

5. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolbdt zgodnie zumowq oraz za jakosSE
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowaq. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesl wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptaciilub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i
w SST a takze w nomach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materictdw i robdt, rozizuty nomalnie wystepujgce przy produkciii przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozioq zatrzymania rolodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robét:
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie, moziwosci technicznych, kadrowychi
organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projekfowq, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jokosc¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegdlinych
elementdw Robdt,
. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i sposdb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych,  zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korektw  procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektor Nadzoru;
. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-konirolne,
wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,
o rodzaje iilo$¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,
. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w czasie
fransportu,
. sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaji czestotiwose, pobieranie probek,
legdlizacjaisprawdzanie  urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i
wykonywania poszczegdlinych elementéw Robodt,
o sposdb postepowania z materiatami i Rolbotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
. system kontroli certyfikatéw, deklaraciii atestow,
. Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
. Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot:

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt

i jokosci materiatdw .Przedmiotem kontroli, jokosci bedqg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcdw na Placu Budowy i w migjscach zwigzanych z przygotowaniem
produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzac pomiary i badania materiatdw z
czestotiiwosciq zapewnicjacg, ze roboty bedqg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacii projektoweji SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykdlibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

Na Zecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
materiatéw lub prac, ktdére budzg watpliwosci, co, do jokosci, o ile kwestionowane materiaty lub
prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziatar kontrolnych wtasnych i Zzeconych dodatkowo przez Inspektora, jezeliich rezultat
bedzie negatywny. Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy< zakres czynnosci
kontrolnych o dziatania wtasne lub osdb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadowalajgcych wynikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych
dziotan.

6.2. Pobieranie probek:

Probki bedqg pobierane losowo wedtug zalecen nom.

Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong moziwos$e udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
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Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy nomy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, allbo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty zbadan:

Wykorgowg:c: bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jok
najszylocie).

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu konfroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspekiora:

Dla celéw kontroli jokosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebbna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnosE materictdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatdw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zZleci niezaleznemu lalboratorium przeprowadzenie powtdmych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rolbdt z dokumentaciq projektowq i SST.

6.6. Cerlyfikaly i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a)  ceryfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymina podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych, isq one dopuszczone do
stosowania na ferenie Polski,
b)  dekloracje zgodnoscilub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Nomg lubb
o Aprobatqg techniczng, w przypadku wyrolbdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Nomy, jezeli nie sg objete  certyfikacjg okreSlong w pkt. 1.a spetiajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.
c)  dokumenty potwierdzajgce sprawnosc techniczng urzgdzen i sprzetdw.

W przypadku materiatdw, dia ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetmiajg
tych wymagan bedq odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy:
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zomawigigcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, kféra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwatqg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatfrzone datqipodpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe),

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jokoscii

hamonogramdw Robdt,

. temrminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

o przebieg Robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

. uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu, czesciowychi

ostatecznych odbiordéw Robdt,

o wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podiegajgeych

ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. 7godnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii

Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw

trakcie wykonywania Robdt,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

o dane dotyczgce jokosci materiatdw, pobierania prélbek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je

. przeprowadzct,

. wyniki prob poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przechozone
Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpois Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Koniraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robdt.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
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Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejesiracja budowy
Wedtug Warunkdw Szczegdtowych Kontraktu.

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w
fomie uzgodnionej w programie zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru Robdt. Winny by<¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zdlicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

. pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru Robodt,

. protokoty znarad i ustalen, korespondencie na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjacego.

7. Obmiar robot:

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot:

Obmiar Robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacia
Projektowq i SST, wjednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rolbdt i terminie olbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym temrminem.
Wyniki olbmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rolodt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoscina rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow:

Diugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu. Jesl Specyfikacje Techniczne wiasciwe
dia danych Robdt nie wymagaig tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugose
pomnozona przez Sredni przekrd. llosci, ktdre maijg by<¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolbdt bedg
zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa
legalizacii. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Rolbdt.

7.4. Wagii zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacii

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewnigjgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Rolbotach.

Obmiar Roboét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdét podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb ziozumicty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie raku miejsca
szkice mogq by¢ dotgczone w fommie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, kidrego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiodr robot:
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, Roboty podiegaia nastepujgcym etapom odbioru:
. odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,
. odbiocrowi wstepnemu,
. odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu:

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jokosci
wykonywanych Rolbdt, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwicjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rolbdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ ilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet

wynikdw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiz
Dokumentaciq Projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscii jokosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuije sie wg zasad jok przy odbiorze wstepnym Robodt. Odbbioru
czesciowego Robdt dokonuie Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robot:

Odbidr wstepny polega na ocenie zeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jokosciiwartosci.

Catkowite zakonczenie Rolbdt oraz gotowose do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Rolbdt nastgpi w teminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawidjgcego w olbecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisia odbierajgca Roboty
dokonaich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badani
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentaciq Projektowq i SST.
W toku odbioru wstepnego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w frakcie
odbioréw Robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rolbdt
uzupetiajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rolbdt
poprawkowych, komisia przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$S¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i SST z
uwzglednieniem tolerancijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, ocenicjgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Rolbdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie redlizacj w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt odlioru

wstepnego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawidjgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w frakcie realizacii Kontraktu.

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajgce lub zamienne).
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z

o Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie

mapy zasadniczej.

. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

o Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

o Instrukcije eksploatacyjne.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i

pomiardw zatgczonych do  dokumentdw odbioru sieci, instalacii i urzgdzen, wykonanych

zgodnie z SST.

. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rolbdt wiascicielom

urzgdzen i przytgczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny temin odbioru wstepnego Rolbdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty
poprawkowe lub uzupemicjgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigiacego.
Temin wykonania robdt poprawkowych i uzupeticjgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy:
Podpisanie protokotu odbioru koncowego rozpoczyna 3Hetni okres rekojmi za wykonane roboty.
W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:
. usuwania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad
materiatdéw i wadiwego wykonawstwa.
o uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przeglgdach obiektu. Zawiadomienia o
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terminie przeglgdu bedzie  Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnegoi
wystawienia Swiadectwa Zakohczenia bedq prowadzone wedtug wg Warunkdw Ogdlnych.
Odbidér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniotych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie

8.3. ,,Odbidr wstepny Robdt”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogodlne
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danej pozycji Przedmioru Robdt. Dia pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartose (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Pzedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji Kosztorysowej
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okredlone dia tej Roboty w Specyfikaciji Techniczneji w Dokumentacii Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedq obejmowac:

. Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami

. Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualinych

ubytkdw i transportu na Teren Budowy.

. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

. Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko

o Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Konfraktu i Wymagania Ogéline Specyfikaciji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu | Wymagan Ogdinych zawartych w
Specyfikacj Technicznej

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punkiu nalezy wycenic:

o Ustawienie tymczasowego oznakowania
. Optaty/dzierzawy terenu
. Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objozddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
. Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barieri Swiatet
. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazddw i przejozddw, tak iilosci Robdt dotyczace ich
rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robdt.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbbednych instalaci, urzgdzen, biur, placdw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robodt.
Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen,
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instalacii, drdég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy redlizaciji Robdt. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty
eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalaci, drég dojozdowychi
wewnetrznych, biur, placodw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiqgzane
. Rozporzgdzenie Ministral Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metodi
podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wizesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe, specyfikacj technicznych wykonaniai - odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci  wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 1. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jokie powinny spemiac notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobdw oznaczania  wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
o Rozporzgdzenie Ministral Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz. U.nr75z
2002r.) z pbzniejszymi zmianami,
. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016z 2003r.) z
pozniejszymizmianami oraz  przepisy wykonawcze do Ustawy,
o Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pdzniejszymi zmianami, Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.,
. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.
OWEOB Promocija Sp.z0.0., Warszawa 2003r.,
o Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywaniai odbioru robdt budowlano -
montazowychw okresie  obnizonych temperatur, ITB 1988,
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogdine. MGPiB, ITB, Arkady 198
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SST01.01. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacij sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych zwigzanych z budowq stowni zewnetrznej STREET WORKOUT w miejscowosci Golub-
Dobrzyh na dziotce nr. 177/11, obreb: 0004 Golub -Dolbrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zZecaniu

i redlizacii robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST wehodzq:

Prace zwigzane z .
o posadowieniem elementow zagospodarowania terenu,
o niwelacja terenu pod nawierzchnie dia elementdw zagospodarowania terenu,

. wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni z
proflowaniem i zageszczeniem;

o wykonanie koryta dla istniejgcego podtoza w gruntach kategorii HV dia nawierzchni
ciagdw komunikacyjnych, terendw rekreacyjnych;

o wykonaniem nawierzchni opasek;

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymiw SST. 00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$e
zDokumentacjq Projektowq, SSTi

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00.
Wymagania ogdine.

2. Materialy:

2.1. Podkiady:
Materiat do wykonania podktaddw powinien by wolny od zanieczyszczen, domieszek
organicznych i czesciroslin.
Stosowac pospdtke o podanej charakterystyce uziomienia:
. >40mm maix. 5%,
o 2~40mm: 15~25%,
o 0.25~2mm:; 20~40%,
o 0.05~0.25mm 20~50%,
o <0.05mm max. 10%,
. Wskaznik roznoziamistosci U>10.

Warstwy pod obrzeza betonowe:
. obrzeze betonowe 8x30cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
o tawa betonowa z oporem beton C12/15gr. 15cm
o grunt rodzimy
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Warstwy bezpieczna stowni zewnetiznej z piasku:
. warstwa z piasku o frakciji 0,2-2,0 mm gr. 30cm,

o geowtdkning,
o warstwa przeciw kretom
o podbudowa z zageszczonego piasku gr. 15cm,
o gruntrodzimy.
23. Zasypki:

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki
z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materictdw pochodzenia
organicznego i spetiac nastepujace wymagania:

o wskaznik réznoziomistosci >5

. wskaznik piaskowy >35

. wodoprzepuszczalnosE k>10-2m/s

o zawartos¢ frakcji pytowejiitowe] 10%

Dopuszcza sie odziamienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametrow
fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu
przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz zewentualing
pozytywngq opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania sprzetu znajdujqg sie w SST 00.00 pkt. 3 ,,wymagania ogdine”

Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu
innych obiektéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliiwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
. rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscic wykonanie korytai proflowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny, koparek z czenpakami
proflowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),
. walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
o Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza
Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport:
Rodzaj srodkdw transportowych musi by< zaaokceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot:
5.1. Wykopy:

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzic zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie redlizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegding uwage na
istniejace uzbrojenie terenu, pozostajgc ciagle w kontakcie z Geodetq, gestorami sieci
podziemnych i urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed



rozpoczeciemiw frakcie wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustawieniem kotkdw kierunkowych reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopdw, niwelacjq kontrolng robbdt zemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow:

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac zemnych i bedzie utrzymywat te
zalbezpieczenia przez caty okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi nomnamii
przepisami. W szczegdlinosci dotyczy to konstruowania skanp wykopdw, zabezpieczenia skarp,
zej5¢, pochyinii odpowiednie oddalenie sktadowisk i drdg transporfowych od wykopdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow:
Wg normy PN-B-06050:1999

5.3. Wykonanie koryta:

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Rodzqj sprzetu, a w szczegdinoscijego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by<
zaokceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by<¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacii projektowej i SST, 1j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Proflowanie i zageszczenie poctoza nalezy wykonac
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.1

5.4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza:

Przed przystgpieniem do proflowania podtoze powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umoziwicig
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed proflowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezel powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podtoze na gtelooko$e
zaakceptowanq przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajgcy wymagania
obowigzujgce dia gdmej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien by & wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaokceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie
pochoza nalezy kontynuowacdo osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac

zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dia:
Autostrad i drdg [Innych drég
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Strefa kormpusu ekspresowych Ruchciezki  [Ruch mniejszy
i bardzo ciezki |od ciezkiego

Goéma warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza |1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziomisty materiot tworzgcy podtoze uniemoziwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresic pierwotny i widmy modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
widmego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wigotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do+10%.

5.4.2 Ulrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza:

Podtoze (koryto) po wyproflowaniu i zageszczeniu powinno by< utrzymywane w dobrym stanie.
Jezel po wykonaniu rolbdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiost do uktadania warstw nawierzchni, 1o
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie foliilub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyproflowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu poctoza Inspektor
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. Konfrola jakosci robét:

6.1. Wymagania ogodine:
Wymagania dia robdt ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbidr robdt
Ziemnych powinny byéwykonane zgodnie z nomami wymienionymiw pkt. 6. Czestotiwose
badan wg nomy PN-B-06050:1999 rozdzict 5. Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie
Geologa w nastepujagcych sytuacjach:

. oceny rzeczywistych warunkdw gruntowych po wykonaniu wykopdw w odniesieniu do

Projektu,

. oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

. pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lulb modutdw sprezystosci

. w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolodt oraz po ich zakohczeniu powinna
obejmowac:
o zgodnos$¢ wykonania rolodt z projektem,,
prawidtowosc wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzqji stan (parametry) gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopodw.

6.3. Wykonanie podkiadow:
Sprawdzeniu podlega:
o przygotowanie podtoza,
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o materiat uzyty na podktad,
o grubos¢ i rbwnomiemose warstw podktadu,
o sposdb i jakosE zageszczenia.

6.4. Zasypki:
Sprawdzeniu podlega:
. stan wykopu przed zasypaniem,
. matteriaty do zasypki,
o grubos¢ | rbwnomiemose warstw zasypki, sposdb i jokosE zageszczenia,

6.5. Wymiany gruntu:
Sprawdzeniu podlega:
. grubos¢ warstw wymiany,
o sposdb i jokosSE zageszczenia.

6.6. Wykonanie koryta:
Sprawdzeniu podlega:
. szeroko$¢ koryta (profiowanego podtoza),
rownosc koryta,
spadki poprzeczne,
rzedne wysokosciowe,
uksztattowanie osiw planie,
zageszczenie koryta (proflowanego podtoza).

7. Obmiar robot:

7.1. Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robot:

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wibudowanych m3 mas
Ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo
nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki olbmiardw wykonanych wykopdw pod
elementy konstrukcyjne.

7.2. Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowq jest m3 wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. Odbidr robot:

8.1. Ogdine zasady odbioru robot:
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robdt Zanikajacych wg zasad
uietych w specyfikacj technicznej S 00.01 Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbioréw:

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego:
Sprawdzenie i odbidr robdt Ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikaciii dokumentacii zawierajgce;:
o dziennik badan i pomiardw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
o zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejsze]
Specyfikacjiwrazz  protokdtami sprawdzen,

. robocze orzeczenia jokosciowe,
. analize wynikdw badan wraz z wnioskami,
o aktualng dokumentacie rysunkowq wraz z niezbednymi przekrojami,
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o inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju
robdt ziemnych.

W dzienniku badan i pomiardw powinny by odnotowane wyniki badan wszystkich protbek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by< naniesione wyniki
pomiardw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by< wykonane
z tych miejsc, w ktdrych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robot:

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rolbdt ziemnych powinien by¢
dokonany przed wibudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat
okreslony joko nieprzydatny do wykonania rolbdt zemnych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robdét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje moziwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w
wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub ninigjszymi
warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktdrych
pdzniejszy dostep jest niemozliwy alloo kidre catkowicie zanikajq (np. odbidr podtoza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdinych warstw gruntéw itp.). Odbioru
czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych,
uniemoZziiwiajgcej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w temrminach pdzniejszych.
Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by< sporzgdzony protokdt, w ktdrym
powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robdt. O
dokonaniu odbioru czesciowego robdt (rolbdt zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku
budowy i sporzqgdzic protokdt odbioru. Odbidr koncowy rolbdt powinien by< przeprowadzony po
zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by dokonywany na podstawie dokumentacii
protokotdw z odbiordw czesciowych i oceny aktualinego stanu robdt. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze kohcowym mogq by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisie odbiorczq.

Z odbioru kohcowego robdt ziemnych nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robdt
Ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacii SST.00.00 "Wymagania
Ogdine".

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru:

Jezeliwszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w frakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynikdodatni, wykonane rolboty powinny by uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chocioz jedno badanie lub jeden z
odbioréw miaty wynik uiemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt
Ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr kohcowy robdt jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkdw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego sporzadzc nalezy nowy protokdt odbioru koncowego robdt.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci:
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.00.00. "Wymagania ogdline”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej: Wykopy, podktady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopdw, odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko
komunalne z optatami zwigzanymi z utylizacjq, zakup, dostarczenie, wibbudowanie wraz z
zageszczeniem Nowo nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczq sie rowniez koszty
zZwigzane z dostarczeniem mass ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia
zageszczenia ,modutdw Scisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej
dokumentacj geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ujgc:
wykopy mechaniczne ireczne
zabezpieczenie skarnp wykopu
odwodnienia

badania geologiczne

wykonanie podsypek i podktaddw
wykonanie zasypek.

Dla gruntow wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego whudowania cena
obejmuje wykop fransport i optaty za utylizacje gruntu na wysypisku Smieci.

10. Przepisy zwiqzane:
. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
o PN-B-06050:1999 Roboty zemne budowlane. Wymagania ogdine,
. BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw. BN-8318836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne,
o PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
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SST01.02. BETON | ZAPRAWY BETONOWANIE CPV 45262300-4
KLADZENIE ZAPRAW CPV 45261310-0

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacij sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt
betoniarskich i przygotowania zapraw  zwigzanych z budowq stowni zewnetrznej STREET
WORKOUT w miejscowosci Golub-Dolborzyn na dziatce nr. 177/11, obreb: 0004 Golub -Dobrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i
redlizacjirobdt wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umoziwiojgce i majace na
celu wykonanie betonu i zapraw w tym:
o przygotowanie mieszanki betonowej,
uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe,
pielegnacja betonu,
wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.,
betonowanie nowych elementdw betonowych i zelbetowych,
ktadzenie zapraw,

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymiw SST 00.00.
. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach  piaskowych i grubbszych oraz ewentualnych dodatkdw
mineralnych i domieszek chemicznych.
° Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
o Zaprawa - mieszanina cementu, wodly, kruszywa i pozostatych sktadnikdw, ktére
przechodzq przez sito konfrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

. Zaczyn cementowy —mieszanka cementu i wody.
o Zardb mieszanki betonowej - iloS¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia
mieszajgcego lub pojemnika fransportowego.

. Partia betonu -ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej
ocenie, wyprodukowanaw okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikdw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

. Klasa betonu - symboal literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci - nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosE gwarantowang

. Nasigkliwose betonu - stosunek masy wodly, ktérg zdolny jest wehtonge beton do jego
masy w stanie suchym.

. Stopien mrozoodpomaosci - symboal literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpomosci na dzictanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczboe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych. Stopien wodoszczelnosci - symiool
literowo - liczbowy (np. Wé) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wodly;
licztba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dzictajgcego na
probki betonowe.

. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RoG - wytrzymatos¢ (zapewniona z
95 procentowym  prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
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noma PN-B-02650.

. Rusztowania - pomochicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiekiu. Rusztowania dzieli  sie na: robocze, montazowe i niosqgce.

o Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu iludz.

o Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od
montowanej konstrukciji z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu iludz.

. Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan iod
konstrukcji betonowych,zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej Nosnosci, oraz
od ciezaru sprzetu i ludz.

o Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztozona z elementow
systemowych, nadajgca ksztatt zgodny Z projektem mieszance betonowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowq, SST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B20(C16/20), B37 (C30/37)

2.1.1. Cement-wymagania i badania
Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w nomie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw).
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jokosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacii
przesypowych (slosdw), jezel nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

o oznaczenie Cczasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996, PN-EN 196-6:1997

o sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dia cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spemiac
nastepujgce wymagania (przy 0znaczaniu Czasu wigzania w aparacie Vicata):
. poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut
. koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnomiemaosci
zmiany objetosci:
. wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz8 mm
o wg préby na plackach —nomaina.

Cementy porflandzkie nomalnie i szyboko twardniejgce podiegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by<¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartymterenie  zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete

(oudynki lubb pomieszczenia o szczelnym dachui  Scianach),
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o cement luzem —magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego  zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiomiku lulb otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz kiamry na
wewnetrznych scianach. Podtoza sktaddw otwartych powinny by<¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone,  zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczoweji
zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
. 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
o PO Uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdmie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dia ktdrej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by< przechowywana osobno w sposdb umoziwigigcy
jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo:
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i jednorodnoscig
uziomienia pozwdalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszq by¢ na placu sktkadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemoziwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatosE badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami nomy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziama nie powinna przekraczac 5%, a nadziama 10%.
Zioma kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
o 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadte] do kierunku  betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazane] przez zamawidjgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granifowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadac nastepujacym
wymaganiom:

. zawartos¢ pytdw mineralnych—do 1%

. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) —do 20%

o wskaznik rozkruszenia — dia grysow granitowych —do 16%, dia grysow bazalfowychi

innych —do 8%

. nasigkliwo$¢ —do 1,2%

. mrozoodpomaos$c wg metody bezposredniej—do 2%

o mrozoodpomaos¢ wg zmodyfikowane] metody bezposredniej— do 10%

o reaktywnosc¢ alkalicznaz cementem okreSlona wg nomy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%

. zawartos¢ zwigzkdw siarki—do 0,1%

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych—do 0,25%

. zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg nomy PN-B-06714.26.  Kruszywem drobonym powinny by¢ piaski o uziomieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszZlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w granicach:
o do025mMm-14+19%
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. do 0,50 MM —-33+48%
. do 1,00mm-53+76%

Piasek powinien spetiac nastepujgce wymagania:
o zawartos¢ pytdw mineralnych—do 1,5%
o reaktywnos¢ alkaliczna okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiorow liniowych ponad 0,1%
. zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%
o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych—do 0,25%

o zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych —nie dajgca bamwy ciemniejszej od wzorcowej
wg nomy PN-B-06714.26
o w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by< poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
. oznaczenie sktadu ziamowego wg normy PN-B-06714.15
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych wg nomy PN-B-06714.12
o oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdrg oznacza sie podobnie jak zawartose
zanieczyszczen obcych
o oznaczenie zawartosci pytdw minerainych wg nomy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dia kazdej partii kruszywa wynikdw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalinego dotyczagcych
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcii kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzic
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom nomy PN-B-32250.
Jezeliwode do betonu przewiduje sie czermpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu:
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
. napowietrzajgcym
. uplastyczniajgcym
. przyspieszajgcym lub opdznicjgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
o napowietrzajgco — uplastycznicjgcych
. przyspieszajgco — uplastycznigjgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton:
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych iinzynieryjnych musi spetiac nastepujgce
wymagania:
. nasiakliwosE — do 5%; badanie wg nomy PN-B-06250,
o stopien wodoszczelnosci dia elementéw wewnetrznych W10 a dia zewnetrznych W12,
o stopien mrozoodpomosci dia elementéw wewnetrznych F100, zewnetrznych F150,
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. wskaznik wodno —cementowy (w/c) —ma by< mniejszy od 0,50,
o zuzycie cementu min. 320kg/m3 mieszanki betonowej,
. beton zageszczac wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc ustalony zgodnie znormag PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej losci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcey lub wytwdmi betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdinych frakcii kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezibedng urabialnose.

Optymaing zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym
sktadem kruszywa grubego wykonuie sie kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji zawierajgcych rézng, dle nie wiekszg od
dopuszczalnejilose piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuie sie taka, przy ktdrej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
WyzNnacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdéw. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcejw
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C) Srednig wymagang
wytrzymato$¢E na Sciskanie nalezy okreslic jako rdwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq cisnieniowq wg nomy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:
. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgeych,
. wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziomieniu
kruszywa do 16 mm,
. wartosci 4,5 + 6,5% - dia betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziamieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonejw
nomie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

. metodq Ve-Be,

. metodq stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencijg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymiw
nomie PN-B-06250 nie mogq przekraczac:

. + 20% wartosci wskaznika Ve-Be

. * 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) frzelba dokonac aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3. Zaprawy:
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Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo -
wapiennych zgodnie z normg PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy
dostarczane bedg na budowe joko produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego
utozenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowac zaprawe na Placu
Budowy, np. korzystajac z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workdw z gotowymi zaprawami
wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywac w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z
podtogqg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na
Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wodly.

3. Sprzet:

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umoziiwicjgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtose nie wiekszg niz 10m.
Stosowac wibratory wgtebne o czestotiiwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zorojenial.

4. Transport:

4.1. Ogdine zasady transportu masy betonowe;j:

Mase betonowq nalezy fransportowac srodkami nie powodujgcymi:
o naruszenia jednorodnosci masy,
. zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas frwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do migjsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dia danego sposobu
Zageszczania i rodzaju konstrukcii.
Dopuszczalne odchylenie badane] po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w
Dokumentacii Projektowej moze wynosic 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dia betondw
gestych badanych metodqg "Ve-Be" rdznice nie powinny przekraczac:

. dia betondw gestoplastycznych 4 do 6°,

o dia betondw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami sarochodowymi (fzw.
"gruszkami’). llos¢ "gruszek' nalezy dolborac tak, aby zapewnic wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awari samochodu. Czas fransportu i wibudowania mieszanki nie powinien by dtuzszy
niz:

o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot:
5.1. Zalecenia ogdlne:
Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii fechnologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujgce;:

. wybor sktadnikdw  betonu

o opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
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sposdb wytwarzania mieszanki betonowej

sposdb fransportu mieszanki betonowej

kolejnosc i sposdb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach
sposob pielegnacii betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowosc wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinosci:

. prawichowos¢ wykonania deskowan, rusztowarn, usztywnier pomostow itp.

o zgodnosc¢ rzednych z projektem,

. czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewnicjgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

o prawichowosc wykonania wszystkich rolbdt zanikajgcych

. prawichowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksziattu elementdw wbudowanychw
betonowq konstrukcje

. gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania,

o Rolboty betoniarskie muszqg by wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i
PN-B-06251,K

. Betonowanie mozna rozpoczge po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.1. Dozowanie sktadnikow:

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedqg dozowane w wytworni betonu.
Podawanie sktadnikbw mieszanki w inny sposob moze odbyc sie tylko za zgodg
Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy:
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odoywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i hamonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:
o numer kolejny dostawy danego dnia, nazwe wytwdmi betonu,
. numer seryjny atestu,
. date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontakiu cementu i wody numer
rejestracyjny samochodu,
o nazwe ilokalizacje miejsca dostawy,
o numer receptury i numer zamaowienia, rodzaj i los¢ dodatkdw i domieszek, ilose
mieszanki betonowej,
o deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjq i normag PN-EN 206.1, godzine dostawy
betonu na miejsce,
. godzine rozpoczecia roztadunku,
. godzine zakonczenia roztadunku.

Najodzniej do kohca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektforowi
Nadzoru Projektu komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikdw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie

mieszanki moze odbywac sie tylko w sposdlb mechaniczny przy uzyciu wibratordw wgtebnych.

Wibratory wgtelbne nalezy stosowac o czestotiwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
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Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtelbnymi nie wolno dotykac butawg wibratora
zbrojenia oroz deskowania.

5.1.4. Pobranie probek i badanie:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych nomma PN-EN206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jokosci beton i stosowanych
materiatdw. W szczegdinosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek,
wymagang jokos¢ ich formowania, przechowywanie prolbek w warunkach identycznych z tymi,
jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikdw.
Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badanh wezesniejszych,
zwigzanych z decyzjomi o obcigzaniu konstrukcii przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcii betonu, ktdry moze zapewnic zgdane w SSTwymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by dokonane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:
. 2% - przy dozowaniu cementu i wody
. + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualine Swiadectwo legalizacii. Wagi powinny by kontrolowane co
najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym
zawigoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on
byC krdtszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o
konstrukciji umoziiwicjacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zzucac z wysokosci wiekszej
niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,00 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 800 m).
Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monalitycznych nalezy przestrzegac wymogdw
dokumentaciji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:
o w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnikalub rurociggu  pompy badz za posrednictwem rynny warstwami
0 grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtelbnymi,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetiac nastepujace warunki:
. wibratory wgtelbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgarn/min, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome]
o podczas zageszczania wibratorami wgtelbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora
. podczas zageszczania wibratorami wgtelbnymi nalezy zagtebiac butawe na gtebokose
5+8cmwwarstwe  poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 + 30
sek., po czym wyjmowac powoliw stanie  wibrujgcym
o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R
(promien skutecznego dziatania wibratora, zwykle wynosi on 0,30 + 0,50 m)
. belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej atugosci
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o Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosic od 30 do &0 sek.
. zasieg dzictania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,00do 1,50 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratordw nalezy

ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe  pola.
. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianychi
uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie robocze]
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych  przypadkach mozna kierowac sie
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardnictego
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykonac nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie
bbetonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zorojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robbdt | dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniuv mieszanki betonoweji wigzaniu betonu:
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwigjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jok zabetonowana konstrukcja. W
wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwill uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq cieptaw
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyE miejsce robot za pomocg mat lub folii,

5.4. Pielegnacja betonu:

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacii betonu:

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacie
wilgotnosciowq betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacije wilgotnosciowg nalezy
rozpoczqc po 24 godzinach. Okres pielegnacii nalezy rozpoczgc odpowiednio wczesniej dia
betondw z domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych
wodly jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukciji monalitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specijaline wymagania odnosnie, jakosci
pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacii betonu wody z ogdinie
dostepnego przytgcza wody.

W czasie dojzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.4.2. Pielegnacija betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

Przy niskich temperaturach ofoczenia utozony beton powinien by< chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy Na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPai.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zZbadane na prolbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zmowym Wykonawca
zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie | podgrzanie zabetonowanegj
konstrukcj.

5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem:

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopuscic do uchybien w procesie pielegnacii
betonu spowodowanych ekspozycjq Swiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatdw.

5.4.4. Okres pielegnacii i roZformowanie konsirukcii:

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczecia pielegnaci, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rdwnych
odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiagnieciu przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami
dojrzewania. Wytrzymatosc¢ ta bedzie odpowiednio Zbadana metodq nieniszczgca.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu:
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
zZiamami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
. pekniecia irysy sg niedopuszczaine,
o wypuktoscii wgtebienia nie powinny byc wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszifowane. Jezeli dokumentacija
projektowa nie przewiduje specjalinego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za
pomocq tarcz karborundowych i czystej wodly.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5. 6. Deskowaniaq, szalunki:

5.6.1. Postanowienia ogoine:
Wykonanie szalunkdw i deskowan powinno zapewnic prawictowose ksztattu i wymiardw
formowanego elementu konstrukci.

5.6.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zaiwierdzenie:

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty szalunkdw i
deskowan. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacii
5.7. Deskowania:

5.7.1. Cechy konshrukciji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacii zapewnic sztywnosc i niezmiennosc oraz
bezpieczenstwo konstrukcii. Wprzypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych
warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem Swiezej masy betonoweji uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z
uwzglednieniem szylbkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umoziwic tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby
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zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania przed wypetieniem masg betonowq doktadnie sprawdzone, aby wykluczoty
moziiwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowq powinny by¢ obficie Zewane wodaq.

6. Konfrola jakosci robét:

6.1. Badania kontrolne betonu:
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wibudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarolbdw,

o 1 probka na 50 m? betonu,

. 3 probki na dobe,

. 6 probek na partie betonu.
Préboki pobiera sie losowo po jednej, rownomiemie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatose nizszg od przewidzianej dia dane;
klasy betonu, nalezy przeprowadzic badania probek wycietych z konstrukcii.
Jezel wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
wymaganej kiasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora nadzoru,
spetienie tego warunku w okresie pdznigjszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jedenraz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regulamym lub po 5 préboek o ksztatcie
nieregulomym, zgodnie z nomag PN-B-06250.
Probki frzelba przechowywad w warunkach laboratoryjnych ibbadac w okresie 28 dni, zgodnie z
nomg PN-B-06250. Nassigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcii.
Dla okreslenia mrozoodpomaosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regulamych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych ibbadac w
okresie 90 dni, zgodnie znormag PN-B-06250.
Zadleca sie badac¢ mrozoodpomose na prébkach wycietych z konstrukci.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prélbek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzc w okresie 28
dni.Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regulomych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku
lub Srednicy 100 mm.
Proboki frzelba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bbadac w okresie 28 dni, zgodnie z
nomng PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne, uprawnione) przewidzionych nornag PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jokosci betonu i stosowanych materiatdw.
Jezel beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
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kontroli jokosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng noma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikdw betonu,
badanie mieszanki betonowe;,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestos¢ badania
WA
Badanie 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - CZOSU wigzania PN-EN 196-3 kazdej
betonu - statosci objetosci PN-EN 196-3 dostarczonej proboki
- obecnoscigrudek  |PN-EN 196-6
- wyltrzymatosci PN-EN 196-1
w. 2) Badanie kruszywa w.
- sktadu ziamowego  [PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt iw
przypadku
Badanie Urabialnos$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki
InAtAn sy
w. Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na
w. Zawartos¢ powietrza  |jw. w.
Badanie betonu 1) WylzymatosE na  jw. Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu
w. 2) WytzymatoSE na [PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie —lbadania  [PN-B-06262 uzuasadnionych
w. 3) Nasigkliwose PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3razy w
okresie wykonywanic
konstrukcijiirazna 5000 m3
w. 4) Mrozoodpomos$¢  w. W.
w. 5) Przepuszczalno$¢  w. w.
wody

37



6.2. Tolerancja wykonania:

6.2.1. Wymagania ogdine:
Rozréznia sie tolerancje nomalne klasy N1 i N2 oraz specjaline. Klase tolerancjiN2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementow  szczegdinie istotnych z punkfu  widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okreslac wszelkie wymagania dotyczgce tolerancii specjalnych z
podaniem:
. zmian wartosci dopuszczalnych podanych w ninigjszy rozdziale,
. innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, fgcznie z okreSlonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
o specjalnych tolerancijiw odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw
konstrukci.
Doktadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdri elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupdw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

6.2.2, System odniesienia:

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjetq
osnowq geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukciji zgodnie znomami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty:
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by< wigksze niz:
. + 10 mm przy klosie tolerancjiN1
° +5 mm przy kiasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by<¢ wieksze niz:
o +20 mm przy kiasie tolerancijiN1
. + 15 mm przy kiasie tolerancjiN2.

6.3. Konfrola deskowan:
Konfrola deskowan obejmuie:
. sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem rolbboczym deskowania lub z instrukcja
uzytkowania deskowan
. wielokrotnego uzycia,
. sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiardw szalowanych elementdw zgodnych
z dokumentacjq Projekfowq z dopuszczalng toleranciq),
. sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
. sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robot:
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7.1. Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robot:
Do obliczania naleznosci przyjmuie sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu i zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru jest 1Tm3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacii
Projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosdw o przekroju rdwnym lub mniejszym od 6
cm2

8. Odbidr robot:

8.1. Ogdine zasady odbioru robot:
Wszystkie roboty podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikacii
technicznej SST 00.00. Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbioréw:

Odbiocrom podlegaja:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
odbidr wykonanych konstrukcii betonowych,

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa ptainosci:

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci:
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiaroweyj:
Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiaremioceng
jakosci wykonanych rolbdt na podstawie wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,
oczyszczenie podtoza, przygotowanie, fransport i utozenie mieszanki betonowej zzageszczeniemi
pielegnacjq, zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i niniejszqg Specyfikacjq Techniczng, W cene
jednostkowq wiliczone jest rdwniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbidrka potrzebnych
deskowan , rusztowan i podpdr tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otwordw jok rdwniez
whbetonowanie potrzebnych zakotwien i marek.

10. Przepisy zwigzane i normy:

10.1. Normy:
o PN-B-03264:202 Konstrukcije betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie,
. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,
. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
o PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie,
. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia,
o PN-EN 197-1Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dia cementu
powszechnego uzytku,
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. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jokosci,

. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
Zaprawa wzorcowa do badan,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania tfechniczne,

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy,

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania,

PN-ISO-2000 seria 9000, 2001, 2002i 9003 - nommy dotyczgce zarzgdzania jokoscig i
zapewnienia jokosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije:
o Instrukcje ITB

. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych
. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkdlicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych

o Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych



$ST01.03. Urzgdzenia sitowni zewnetrznej , STREET WORKOUT”

o Roboty w zakresie ksztattowania terenéw CPV45112700-2
. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sporfowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8
. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robbdt
instalacji wyrobdw gotowych z budowq sitowni zewnetrznej STREET WORKOUT w miejscowosci
Golub-Dobrzyr na dziatce nr. 177/11, obreb: 0004 Golub -Dobrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w Zieceniu i wykonaniu Rolbdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

. Urzgdzenia stowni zewnetrznej STREET WORKOUT

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacii sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nomami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji SST 00.00. Wymagania ogdine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymii poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

2. Materialy:

2.1. Ogdine wymagania:

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
00.00. Wymagania ogdine. Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z
dokumentacjq projektowq —opisem technicznym i rysunkami. Materiaty powinny by¢ jak
okreslono w specyfikacii lub inne zatwierdzone przez zamawicjgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania materiatdow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2, Stal:
o Elementy stalowe wystawione na dziatanie czynnikdw atmosferycznych zabezpieczyE
antykorozyjnie,
. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

24. Beton:
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. Beton na fundamenty elementdw matej architektury wg zalecen producenta
elementdw i urzgdzen gotowych.

2.5. Powtoki malarskie:
o Materiaty na powtoki malarskie zabezpieczajgce antykorozyjnie stall.

2.6. Urzgdzenia sitowni zewnetznej:
Elementy gotowe oraz materiaty do ich montazu wg zalecen producentdw. Szczegdty wg
projektu budowlanego.

2.7. Skitadowanie materiatow:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych lub innych migjscach,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

28. Badania na budowie:
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wboudowaniem musi uzyskac
akceptacie Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem:
o jakosci materiatow,
o zgodnosci z projektem,
. zgodnosci z atestem wytwomi.

3. Sprzet:

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu:
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00. Wymagania ogdine Do montazu
elementdw zagospodarowania moze by< uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami
producenta. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rolbot powinien wykazac sie moziwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. betoniarek do wytwarzania zapraw,

o przewoznych zbiomikdw na wode,

. Srodkdw fransportu,

o zageszczarki do gruntu,

. sprzet do montazu tawek, koszy itp.
4. Transport:

4.1. Wymagania ogdine dotyczqce fransportu:
Wymagania ogdline dotyczgce fransportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

4.2 Transport materiatow:

Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lubb
odpowiednig nomg,.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy< przed uszkodzeniem.

Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznosci.

5. Wykonanie robot:
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5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac:
o Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
. Wykopy i ich zasypywanie—wg czesci ST ,,Roboty zemne™
. Wykonanie fundamentéw elementéw matej architektury - wg czesci ST,,Betonowanie i
Zaprawy'”
. Montaz elementow matej architektury Wszelkie prace dotyczace montazu elementow
matej architektury nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w prac
wchodz:

o dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw oraz materiatdw pomocniczych
o dostarczenie na plac budowy sktadnikdw oraz przygotowanie masy betonowejw
przypadkach jej uzycia,

o zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposdb zapewnidjacy stabinose,

o doprowadzenie ferenu wokdt wykonanych urzgdzen do stanu przewidzicnego w
dokumentacii projektowej lub wedtug zalecen Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét:
Badanie materiatéw uzytych nalezy przeprowadzé na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnose z wymaganiami
dokumentacijii normami panstwowymi. Przed wbudowaniem wyrolbu budowlanego
przedstawiciel inwestora winien zarzqdzic od wykonawcy:

o deklaracji zgodnosci na wyrdb budowlany

. aprobaty technicznejjezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

Szczegding uwage nalezy zwrdcic czy urzgdzenia stanowigce wyposazenie stowni zewnetiznej
posiadaja wymagane atesty.

Badanie gotfowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie iloéci i lokalizacii
zamontowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawictowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzc protokdt odbioru.

7. Obmiar robét:

7.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru robét:
Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

7.2. Jednostki obmiarowania:

Jednostkg obmiarowq pozostatych robdt jest los¢ sztuk zainstalowanych elementdw.

llo$¢ rolbdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot:

8.1. Ogoine zasady odbioru robét:

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdine:

9. Podstawa ptamnosci:

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci:
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, 0czyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane:
. PN-B-06250 Beton zwykty,
PN-B-06251 Roboty betonowe i zeloetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia,
PN-B-32250 Matteriaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,
PN-H-04623 Ochrona przed korozjq. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi,
o PN-H-04651 Ochrona przed korozjq. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-B-32250 Matteriaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiaiocena
7godnosci,

o PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
7godnosci,

° BN-80/6775-03/04 Prefalbrykaty budowlane



SST01.04 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU:

o Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sporfowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8
. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

1. Wsiep:

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
nawierzchni zwigzanych z budowq stowni zewnetrznej STREET WORKOUT w miegjscowosci Golulb-
Dobrzyh na dziotce nr. 177/11, obreb: 0004 Golub -Dolbrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i
redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodzq:
Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni:
. Sitownia zewnetrzna STREET WORKOUT

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymiw SST. 00.00.

1.4.1. Nawierzchnia bezpieczna:

Nawierzchnia zaliczana do nieulepszonych, ktdrej warstwa scieralna jest wykonana z mieszanki
piasku bez uzycia lepiszcza czy spoiwa ktdra zapewnia bezpieczenstwo upadku z wysokosci
upadku (HIC) .

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

2. Materialy:
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow:

2.2. Podkiady i zasypki:
Wg czesciST01.01 ,,Roboty zemne™

2.3. Nawierzchnie z piasku:

2.3.1. Nawierzchnia sitowni zewnetrznej
o Piasek frakcji 0,2 - 2 mm, wolny od czastek gliny iitu wg PN—EN 1177:2000/A1 - grubosc

warstwy 30cm,
o na geowtdkninie (wg pkt 2.6 SST.19.02) Siatce przeciw kretom i 15cm podbudowie z
Zageszczonego piasku,

. Piasek musi by¢ drobnoziomisty ,,miekki”’, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziamistego.

Zaleca sie piasek kwarcowy(0.2-2.0mm),
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o Skata taka musi by< myta przesiewana i sorfowana a piasek z niej uzyskany musi posiadac
atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.

2.5. Geowldknina oraz siatka przeciw kretom

Geowidknina ptaski geosyntetyk, wykonany z widkien polipropylenowych lub poliestrowych
potgczonych mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania, stuzgcy do separaci warstw nawierzchni lub nasypdw.

2.6. Ograniczenie nawierzchni:
Obrzeze betonowe o wymiarach 30x8 cm z tawq z oprem z betonu C12/C15 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowaq.

3. Sprzet:
Ogdlne wymagania sprzetu znajdujqg sie w SST 00.00 pkt. 3 ,,wymagania ogdine”

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z piasku:
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lulb mechanicznie

4. Transport:

Rodzaj srodkdw transportowych musi by < zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materictami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Nalezy go umiescic rdwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zalbezpieczy ¢ przed
spadaniem.

5. Wykonanie robot:

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogdine”

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych - nawierzchniowych nalezy sprawdzic stan zageszczenia
gruntu w miejscach naruszonej struktury (wykopy). Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie
nalezy dno wykopu wyproflowac, uwatowac. Przed tym nalezy wykonac tawy betonowe pod
krawezniki a nastepnie uktadac poszczegdine warstwy podbudowy; odpowiednio je proflowac i
zageszczac. Po zatozeniu kraweznikdw, zageszczeniu i wyprofilowaniu podoudowy —nalezy
wykonac¢ nawierzchnie piaskowq ( okresowo wymienialng ).

Nawierzchnie piaskowe nalezy wymieniac w cyklu co najmniej dwuletnim.

5.1 Nawierzchnia sitowni zewnetrznej:

5.1.1 Przygotowanie podtoza:

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie bezpieczng powinno spemiac wymagania okreslone wg
czesciSST0.1 ,,Roboty Zemne™”. Grubosc warstwy powinna wynosic, jok w projekcie Nalezy
wykonac¢ nawierzchnie w dwdch warstwach.

5.1.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki piaskowej:

Mieszanka piaskowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami ptyty wibracyjnej. Wilgotnose
mieszanki piaskowej w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalne;,
mieszanke nalezy osuszyC w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, aw przypadku gdy jest nizsza
o wiecej niz 2% - zwilzy < okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna badac dowolng metodg
(zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezel nawierzchnie bezpieczng wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jok wyze.
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5.1.3. Uhrzymanie nawierzchni bezpiecznej:
Na biezgco nalezy uzupemiac ubytki piasku, proflowad nawierzchnie.

5.2. Zabezpieczenia mediow:
W obrebie medidw wszystkie prace prowadzi¢ recznie zgodnie z odrelonymi przepisami oroz
uzgodnieniami.

5.3. Zalecenia wykonawcze:

Roboty budowlane nalezy prowadzc zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19marca 2003r.),
sztuka budowlana i Polskimi Normami. Materiaty zastosowane do wykonania nawierzchnii
odwodnienia muszg posiadac aprobaty techniczne bgdz spetniac wymogi Polskich Norm.

6. Konfrola jakosci robét:
Ogdine zasady wykonania nawierzchni znajduijqg sie w SST 00.00 pkt. 3, wymagania ogdine”

6.1. Wymagania ogodine:

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadac wymaganiom dokumentacii
projektoweji specyfikaci technicznej, muszqg posiadac Swiadectwa jokosci producentdw i uzyskac
akceptacije Inzyniera.

6.2. Wykopy, wykonanie podktadoéw, zasypki, korytowanie:
Wg czesci ST ,,Roboty ziemne”.

6.3. Badanie jakosci przed przystgpieniem do robot:
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do produkciji mieszanki piaskowej i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaci.

6.4. Badania jakoscirobét w czasie budowy:

6.4.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni:

Nalezy zachowac sirefe bezpiecznego upadku dia danego urzgdzenia. Przy zmianie wielkosci
strefy upadku przez zastosowanie urzgdzen o innych jej wymiarach wykonawca na koszt wiasny
dostosuje jej usytuowanie (wymiary) w planie i uzgodni z Inzynierem projekt zamienny.

6.4.2. Rzedne wysokosciowe:
Nalezy zachowac wysoko$¢ nawierzchni zgodnie znakiem poziomu podstawowego kidry
pokazuje poziom posadowienia urzgdzenia.

6.3.4. Rbwnos¢ nawierzchni:
Nierébwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatq 4-metrowq, zgodnie z norma BN-68/8931-
04. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczac 10 mm.

6.3.5. Grubosc warsiw:
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac 1 cm.

7. Obmiar robot:

7.1. Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robot:

Do obliczania naleznosci przyjmuie sie faktyczng ilos¢ wykonanych m2 nawierzchni. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia doprowadzenia ksigzki obmiardw wykonanych nawierzchni.
m?2 wykonanej nawierzchni.



7.2. Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowq jest m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot:

8.1. Ogdine zasady odbioru robot:

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robdt Zanikajacych wg zasad ujetych
w specyfikaciji technicznej SST 00.01 Wymagania ogdine.

Odbiorowi podiega wykonanie poszczegdinych nawierzchni .

Odbidér robdt zanikajgeych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w redlizacii robdt.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. "Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania robdt poza rolbotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty:
. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, redlizacja i inwentaryzacja powykonawczg
robot,

prace geotechniczne wraz z dokumentacija badan,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdw,

dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywz 7 ferenu budowy materiatdw zoednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowani

prob szczelnosci,

. uporzgdkowanie placu budowy po robotach

o oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg

. ST przewidzianych w Dokumentacii Projektowe.

10. Przepisy zwigzane:

. PN EN 1777,,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku™

o PN-87/677404-piosek;
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