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1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem SKATEPARKU w migjscowosci Golub-Dolborzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Konfraktowych i nalezy
je stosowac w Zecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Ninigjsza
Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w projekcie branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.

1.3. Zakres Robot objetych SST:

Zakres robdt obejmuje prace okreslone w SST. Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawigjgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rolbdt, przekazywania polecen iinnej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem;

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestyciji z ramienia
Zamawigjgcego;

Kierownik budowy - osobba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach redlizacji Kontraktu;

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki
Ogdlne i Warunki

Szczegdine Kontraktu, Specyfikacije, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentaciq
Projektowq i Specyfikacjomi

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzory;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rolbdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju Robdt budowianych;

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawicjgcego na etapie przetargu kosztorys realizacii
przedsiewziecia sporzqdzony przez Wykonawce;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszekie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dotyczgce sposobu redlizacii robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze$¢ opisowq i rysunki;
Projektant - osolba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci;

Przedmiar Robot - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci fechnologicznejich
wykonania;

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, kidra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt;

Rejestr Obmiaréw - ckceptowany przez Inspekfora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce olbomiaru dokonywanych Rolbdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajq potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzory;

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbidr wymagan organizacyjnych i technicznych
stanowigcy czes¢ Kontraktu;

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcq przetargu na redlizacje niniejszego
przedsiewziecia;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrelbong catose



konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych;

Zamawiajqcy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficientem niniejszego przedsiewziecia
1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce Robot:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnose z
Dokumentacjq Projektowaq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtdwnych oraz reperdw,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii Projektoweji dwa komplety SST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne
podtgczenia zaplecza do medidw. Liczniki wodly | energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija:

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wglqgdu dia Oferentéw w czasie opracowywania Ofert:
Projekt budowlany dostepny bedzie do wglagdu dia Oferentow w czasie opracowywania Ofert:
W siedzibie Zamawigjgcego oraz zamieszczony W infrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamdwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:

o Program robot

° Plan BIOZ

o Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
o Dokumentacja powykonawcza

. Dokumentacja do odbiordw branzowych i kohcowego

Jezel w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowe] przekazanej przez Zamawiadjgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgcee rysunkii SSTna
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprdez SST, Rysunkdw iinnych informalcii, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody iinne wazne dane
dotyczgce Robdt i fechnicznych parametrdw wymaganych konfraktem.

Wykonawca moze dostarczac wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
czes¢ musi by¢E kompletna w stopniu, albby mogta by¢E oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ Robdt.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub
zastrzezen dotyczgceych Rysunkdw, dokumentaciii danych dostarczonych przez Wykonawce w
ciggu 28 dni od ich ofrzymania, a uwagii/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaokceptowane przez
Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkdw, dokumentaciii
innych danych, Wykonawca powinien sie skonsuttowac z Inspektorem. Data takiej konsultacii
powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca
powinien dostarczy< Rysunki w okreslonej liczioie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacii.
Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonac poprawki
dokumentacii i rysunkéw ofrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi
podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspekforowi Rysunki powykonawcze w
czystej zZrozumiatej formie w trzech kopiach dia kazdej zamknietej sekcji Robdt, przekazanej do
uzytku specjalistycznej fimie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.



1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacjq Projektowq i SST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw Wykonawca ma
obowigzek zgtosic ten fakt

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Konifraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacja Projektowq i
SST.

Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy
materiatdéw i elementdw budowl muszg by< jednorodne i wykazywac bliskg zgodnose z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedqg w petni zgodne z
Dokumentacijq Projektowq lub SST, i wptynie to na niezadowalajacq jokos¢ elementu budowidi, to
takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory iinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dia
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych fre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres redlizacji Robdt. Koszt zalbezpieczenia Terenu Budowy nie podiega
odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktdw.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszekkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalinego.

W okresie frwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wodly stojace),
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigziwosci dia osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie  jego sposobu dziotania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojozdowych
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami foksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o nMoZiwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojozdach.



Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszekie straty spowodowane pozarem wywotanym
joko rezuttat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla ofoczenia:

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodiiwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materictdw wywotujgcych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodiiwose zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wibudowania. Jezeli
wymagaijg fego odpowiednie przepisy. Zamawigjacy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych
materictdw od wiasciwych organdw administraci panstwowe. Jezeli Wykonawca uzyt
materictéw szkodliwych dia ofoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie spowodowcato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawigjgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni zemii za urzgdzenia podzemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedagcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zomawicjgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zalbezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacjii urzgdzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim hamnonogramie rezerwe czasowq dia
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre maijg by< wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtporacowat dostarczajge
wszelkiej pomocy potrzelbnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziotania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemii
urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawidjgcego

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczensiwo i higiena pracy:

Podczas redlizaciji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdty zawarte bedg w wykonanym przez Wykonawce
Planie BIOZ.

Uznaje sie, ze wszekie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno



by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesl Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedioa utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczge

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez witadze cenfralne i
miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotamii
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziotaniach, przedstawigjgc kopie zezwolen

iinne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen:

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucii. (Te zezwolenia oclbejmujq zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na
rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rolbdt zgodnie
Z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawigjgey
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych
whioskdw o zezwolenia dia wykonania poszczegdinych odcinkdw rodt.

Jedli Wykonawca frzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze
Zbyt pdznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawigjacy.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umoZziwic instytucii
wykonanie inspekcijii sprawdzenia Robdt. Ponadto, powinien on umoziwic instytucii
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalnicjg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materiaty:

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg
przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego ziddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw budowlanych wraz z odpowiednimi swiadectwami technicznymi
obejmujgcymi wszystkie wymogi dotyczgcee zastosowania ich w budownictwie lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materictdw z danego z7ddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty zdanego zriddta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zréata w sposob ciggty spetnicjg wymagania Specyfikadii
Technicznych w czasie postepuRobdt.

2.2, Pozyskiwanie materiatow:
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych



marteriatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materictdw do Rolbdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub zinnych miejsc wskazanych w Konirakcie bedg
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Konfraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzc zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dia kidrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie nie Zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Pzechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosC i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq ziokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:

W przypadkach, gdzie dokumentacija projektowa i SST przewidujg moziwosE wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co ngjmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badan prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiaty altematywne nie mogg by¢
pd&Zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rolbdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PB lub ewentudlnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaaokceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentagcii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w temrminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by< utrzymywany
w dolbrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest to
wymagane przepisam.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moziwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i



uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgodly.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych rolbdt i witasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw fransportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszq spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalinych
obcigzen osiiinnych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedq usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnose z dokumentacjg
projektowq. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rolbdt zgodnie z wymiarami i zednymi okreSlonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesl wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzie Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materictdw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i
w SST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materictdw i rolodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkdii przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod groztoq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Konfrola jakosci robot:
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie, moziwosci technicznych, kadrowychii
organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentaciq Projektowdq, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowos¢ wykonania po szczegdinych
elementdw Robdt,
o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i sposdb oraz forme gromadzenia
wynikdw badan laboratoryjnych,  zapis pomiardw, nastaw mechanizmndw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korektw  procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektor Nadzoru;
o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,



wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

o rodzaje iilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materictow,

. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w czasie
fransportu,

. sposob i procedure pomiardw i bbadan (rodzaji czestotiwose, pobieranie probek,
legalizacjaisprawdzanie  urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiotdw i
wykonywania poszczegdinych elementéw Robdt,

o sposdb postepowania z materictami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
system kontroli certyfikatéw, deklaraciii atestéw,

Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét:

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt

i jokosci materiatow .Przedmiotem kontrol;, jakosci bedq wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcodw i podwykonawcdw na Placu Budowy i w migjscach zwigzanych z przygotowaniem
produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzac pomiary i badania materiatdw z
czestotiwoscig zapewniajgcq, ze roboty bedqg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacii projektoweji SST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

Na Zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
materiatdw lub prac, ktdre budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub
prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje
koszty dziotan kontrolnych wiasnych i Zzeconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezuttat
bedzie negatywny. Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzyE zakres Czynnosci
kontrolnych o dzictania wiasne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadowalajgcych wynikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych
dziotan.

6.2. Pobieranie prébek:
Préboki bedq pobierane losowo wedtug zaleceh nom.

Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong moziwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jokiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan:
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybcie).
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Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru,
PO uprzedniej weryfikacii systemu koniroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materictdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materictdw u zrdéata ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiotow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli rolbdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych
lub dodatkowych badan, aloo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i rolbdt z dokumentacjq projektowq i SST.

6.6. Certyfikatly i deklaracje:

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tyko te materiaty, kidre posiadaja:
a)  cenyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych, i sqg one dopuszczone do
stosowania na terenie Polski,
b)  deklaracje zgodnoscilub certyfikat zgodnosci z:
° Polskg Normg lub
o Aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete  certyfikacjg okreslong w pkt. 1.a spetnicja wymogi Specyfikaci
Technicznej.
c)  dokumenty potwierdzajgce sprawnosc techniczng urzgdzen i sprzetdw.

W przypadku materictdw, dia ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partfia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bbadan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnicjq
tych wymagan bedqg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zomawigigcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzii mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg
czytelne, dokonane trwatq technikg w porzgaku chronologicznym, bezoposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedqg



oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opafrzone datqipodpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
hamonogramow Robdt,
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw Robdt,
o przebieg Robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
o uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
° daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
. zgtoszenia i daty odbiordw Rolbdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowychii
ostatecznych odbiordw Robdt,
o wyjasnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,
. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinym w zwigzku z warunkami kiimatycznymi,
o zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii
Projektowe;,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania Robdt,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

o dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prélbek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je

° przeprowadzaot,

o wyniki prob poszczegdinych elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzct,

o inne istotne informalcje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przectozone
Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyze Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgey na roziczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robdt i wisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkdw Szczegdtowych Kontraktu.

(4) Swiadectwa jakoéci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i konfrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentdw budowy zdlicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:
o pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,
o protokoty przekazania Terenu Budowy,
o umowy cywilno-prawne z osobami frzecimiiinne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru Robdt,
o protokoty z narad i ustalen, korespondencije na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzorui
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjacego.

7. Obmiar robot:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét:

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacia
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektfora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie olbomiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiarru bedqg wpisane do Rejestru Obomiardw .

Jakikowiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od olbowigzku ukonczenia
wszystkich Rolodt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnoscina rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow:

Diugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg olbmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe
dla danych Robdt nie wymagaija tego inaczej, objetosci bedqg wyliczone w m3 jako dtugose
pomnozona przez Sredni przekrd. llosci, ktdre maijg by< obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacj Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie olomiaru Robdt bedg
zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel urzadzenia te lub
sprzet wymagaijq badan atfestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie frwania Rolbdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacii

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajige w sposdb ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odlbiorem odcinkdw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku migjsca
szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
. odbiorowi Robdt zanikajagcych i ulegajgeych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi wstepnemu,
o odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zankajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet

wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z
Dokumentacijq Projektowq, SSTi uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci Robdt. Odlioru
czesciowego Robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Rolbdt. Odlioru
czesciowego Robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robot:

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rolbdt w odniesieniu do ich ilosci,
jokosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowose do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisia wyznaczona przez
Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcey. Komisjia odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przectozonych dokumentdw, wynikdw badani
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rolbdt z Dokumentacjq Projektowq i SST.
W toku odbioru wstepnego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w frakcie
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odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rolboot
uzupetiajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosSE wykonywanych Robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i SST z
uwzglednieniem toleranciii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisia dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartose
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie redlizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt odlioru

wstepnego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawidigcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w rakcie realizaci Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu i ew. uzupetniojgce lub zamienne).
o Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
SST.

o Dokumentacije powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektdw i sieci na kopie
mapy zasadnicze).

o Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiaomi Prawa Budowlanego.
o Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
o Instrukcje eksploatacyjne.

o Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiardw zatgczonych do - dokumentdw odbioru sieci, instalacii urzadzen, wykonanych
zgodnie z SST.
o Rysunki (dokumentacie) oraz protokoty odbioru i przekazania robdt wiascicielom
urzqdzen i przytgczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru wstepnego Robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty

poprawkowe lub uzupetnicjgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajiacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetnicjgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy:

Podpisanie protokotu odbioru kohcowego rozpoczyna 3-etni okres rekojmi za wykonane roboty.

W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do:
o usuwania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad
materictéw i wadliwego wykonawstwai.
. uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przeglgdach obiektu. Zawiadomienia o
terminie przeglgdu bedzie  Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnegoi
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedq prowadzone wedtug wg Warunkdw Ogdlinych.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
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zasad opisanych w punkcie
8.3. ,,Odbidr wstepny Robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dia danej pozyciji Przedmiaru Rolbdt. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznejiw Dokumentacii Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedq obejmowad:

o Robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami

° Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i fransportu na Teren Budowy.

. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosziami

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko
o Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Konfraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu | Wymagan Ogdlinych zawartychw
Specyfikacj Techniczne;

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

o Ustawienie tymczasowego oznakowania
o Optaty/dzerzawy terenu
° Przygotowanie terenu

Koszt Utrzymania objozddw/przejozddw i organizacii ruchu obejmuje:
o Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barieri Swiatet
o Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jok w przypadku budowy objazddw i przejozddw, tak iilosci Robdt dotyczace ich
rozbidrki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozyciji Przedmiaru Robodt.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacii, urzgdzen, biur, placdw sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych pofrzebnych do redilizacji wymienionych Robét.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezoednych urzgdzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw i zalbezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy redlizacji Robét. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacii, drég dojozdowychii
wewnetrznych, biur, placdw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.
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10. Przepisy zwiqzane
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maija 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrizesnia 2004 . w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe, specyfikacj technicznych wykonaniai - odbioru robdt budowianych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci  wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wizesnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki
uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposolbdw oznaczania  wyrobdw budowianych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz. U.nr75z
2002r.) z pdzniejszymi zmianami,
o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z22003r.) z
p&Znigjszymi zmianami oraz - przepisy wykonawcze do Ustawy,
o Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19; poz.177) z
pdzniejszymi zmianami, Ustawa o wyrolbach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004,

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.

OWEOB Promocja Sp.z 0.0., Warszawa 2003r.,

o Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywaniai odbioru robdt budowlano -
monfazowychw okresie  obnizonych temperatur, [TB 1988,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych. Tom |,
budownictwo ogdine. MGPB, ITB, Arkady 198
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SST 01.01. Roboty rozbidrkowe
CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu i materiatow

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
Ziemnych zwigzanych z budowq SKATEPARKU w miejscowosci Golub-Dobrzyr na dziatce
nr. 492/2, obreb: 0004 Golub -Dobrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Zecaniu i redlizacji rolbdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwicjgce i majace na
celu wykonanie rozbidrki. Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie
rozidrki istniejgce] wylewki betonowej oraz wywdz gruzu i materiatdw rozoidrkowych z miejsca
roziidrki oraz ich sktadowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normamii ST—00.00
"Wymagania ogdine'.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaciq
projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1 Materiaty —wymagania ogdine.
Wymagania ogdine dlia materiatdw podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

3.Sprzet.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST- 00.00: ,, Wymagania ogdine™. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania robdt rozbidrkowych, powinien wykazac sie moziwoscig korzystania
z elekironarzedz i drobnego sprzetu budowlanego.

Przedmiotowe roboty budowlane bedqg wykonywane zardwno recznie jok i mechanicznie. Caty
sprzet potrzebny na budowie zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewnigjgcym spetnienie wymogow  jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementdw konstrukcii.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakoSC wykonywanych robdt. Przypomina sie o
ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie jok
hydrauliczne mtoty do kruszenia mogg byc¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Sprzetinarzedzia mechaniczne powinny by< montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by utrzymywane w stanie zapewniagjgcym ich sprawne
dzictanie, stosowne do prac, do jokich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez osoby specjalnie
do tego przeszkolone.
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4.TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczgce fransportu podano w ST- 00.00: ,,Wymagania ogdine”.

Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne fechnicznie i spetniad
wymagania fechniczne w zakresie BHP oraz przepisbw o ruchu drogowym.

Ogdine wymagania dotyczgce srodkdw fransportu podano w ST—00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw fransportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych rolbdt iwtasciwosci przewozonych materiatdw. Zatadunek,
fransport jok i wytadunek materiatdow z rozbidrki musi odoywac sie zgodnie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
Nalezy pamietac o zabezpieczeniu wszekich ostrych elementdw mogacych powodowac
uszkodzenie ciota.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine.
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rolbdt rozbidrkowych nalezy:

- migjsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych Wykonawca powinien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w migjscach przewidzianych na terenie planu zagospodarowania placu
budowy. Teren prowadzonych prac rozbidrkowych musi zostac zabezpieczony przed dostepem
0sOb niepowotanych i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo ddbriosdb przebywajgcych na terenie budowy. Odpowiada tez za utrzymanie
czystoscii pyty zanieczyszczajgce srodowisko i powietrze.

5.3.1.Roboty rozbiorkowe,

Roboty prowadzc zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Bementy betonowe lub zelbetowe rozbierac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia
prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu  oraz innych materiatow.
Materiaty powinny by¢ sktadowane w przeznaczonych do tego celu kontenerach, najlepiej od
razu z segregacig na ich poszczegdine typy. Materiaty pylgce oraz inne, ktdre moze rozwiewac
wiatr nalezy przykry¢ plandekg lub siatkg. Odlegtos¢ miejsca  sktadowania  materiatdw
rozbidrkowych nie powinna by< mniejsza niz:

- 0,75 m-od ogrodzenia i zabudowan,

- 50 m-od statego stanowiska pracy.

Elementy rozbidrkowe nadajgce sie do odzysku lub powtdmego wykorzystania bedq sktadowane
w miejscach krytych.

5.3.2.Doprowadzenie placu budowy do porzadku.

- Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca powinien oczyscic catq strefe objetq
robotami oraz okoliczne tereny.

- Wykonawca odpowiada za wszekie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych
terenach.
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- W przypadku wystgpienia uszkodzen budynku lub terendw utwardzonych Wykonawca ma
obowigzek dokonania napraw i przywrdceniu powyzszych elementéw do stanu pierwotnego na
wiasny koszt.

5.3.3.Wywoz gruzu.

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek bedq wywozone w miare postepowania robdt
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy rozbidrkowe bedqg tadowane na samochody ciezarowe i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Wszelkie elementy rozbidrkowe musza zostac wywiezione
na odpowiednie wysypiska Smieci i zutylizowane, jezeli utylizacji podiegaja.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogdine

Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jokosci robdt podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug porzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdline™.
Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odlioru Robdt
rozbidrkowych. Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
dokonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST — 00.00
+~Wymagania Ogdine". Ptaci sie za roboty rozbidrkowe wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymiw punkcie 5 i odebranymi zgodnie z wymaganiami i jednostkami podanymiw punkcie
7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiercjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rolbdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SST 01.02. Nawierzchnia betonowa
BETON | ZAPRAWY BETONOWANIE CPV 45262300-4
KLADZENIE ZAPRAW CPV 45261310-0

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betoniarskich i przygotowania zapraw  zwigzanych z budowqg SKATEPARKU w migjscowosci
Golub-Dobrzyn na dziatce nr. 492/2, obreb: 0004 Golub -Dolbrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i
redlizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST:
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziwicjgce i majgce na
celu wykonanie betonu i zapraw w tym:
. przygotowanie mieszanki betonowe;,
uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe),
pielegnacja betonu,
wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem.,
betonowanie nowych elementéw betonowychi zelbetowych,
ktadzenie zapraw,

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST 00.00.
. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm3 wykonany zcementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjoch  piaskowych i gruboszych oraz ewentualnych dodatkdw
mineralnych i domieszek chemicznych.
o Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
o Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikdw, ktére
przechodzq przez sito konfrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
o Zaczyn cementowy —mieszanka cementu i wodly.
o Zardéb mieszanki betonowej - los¢ mieszanki jednorazowo ofrzymanej z urzgdzenia
mieszajacego lub pojemnika fransportowego.
o Parfia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w  okresie umownym —nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikdw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.
. Klasa betonu - symboal literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci  nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatose gwarantowang
. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wodly, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego
mMasy w stanie suchym.
o Stopien mrozoodpomaosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgey beton pod
wzgledem jego odpomosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczoe
cyKii zamrazania i odmrazania probek betonowych. Stopien wodoszczelnosci - symbol
literowo - liczbowy (np. Wé) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody;
liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na
probki betonowe.
o Wytrzymato$E gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatose (zapewniona z
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95 procentowym  prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie
kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-02650.

o Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu. Rusztowania dzieli  sie na: robocze, montazowe i niosgce.

o Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludz.

. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od
montowanej konstrukcji z gotowych elementdw oraz ciezaru sprzetu i ludz.

° Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia olbcigzen od deskowaniod
konstrukcii betonowych,zeloetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej noSnosci, oraz
od ciezaru sprzetu i ludz.

o Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub ztozona z elementow
systemowych, nadajgca ksztatt zgodny Z projektem mieszance betonowe;.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjq Projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robdt podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej dia uzyskania betonu ki. B20(C16/20), B37 (C30/37)

2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w nomie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw).
Do kazdej parti dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jokosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacie Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacii
przesypowych (slosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z te] samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujagcym badaniom:

o oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg nom PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996, PN-EN 196-6:1997

o sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki w/w badan dia cementu porflandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
nastepujace wymagania (przy 0znaczaniu Czasu wigzania w aparacie Vicata):
. poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut
. koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rdwnomiemaosci
Zmiany objetosci:
o wg proby Le Chateliera —nie wiecej niz 8 mm
o wg proby na plackach —nomalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szyloko twardniejgce podlegajq sprawdzeniu zawartosci
grudek (Zorylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z nomami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania befonu.
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Magazynowanie:
o cement pakowany (workowany) —sktady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na
otwartymterenie  zabezpieczone zbokdw przed opadami) lulb magazyny zamkniete
(oudynki lub pomieszczenia o szczelnym dachui  Scianach),
° cement luzem —magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego  zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia koniroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz kiamry na
wewnetrznych scianach. Podtoza sktaddw otwartych powinny by twarde i suche,
odpowiednio pochylone,  zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczoweji
zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawigoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
o PO Uptywie terminu frwatosci podanego przez wytwdmie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dia ktdrej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc przechowywana osobno w sposdb umoZiwicigey
jej fatwe rozrGznienie.

2.1.2. Kruszywo:
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i jednorodnoscia
uziamienia pozwdalajgcg na wykonanie partii betonu o state] jokosci.
Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszqg by na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
Na umocnionym i czystym podtozu w sposdlb uniemoziwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grubbe powinny wykazywac wytrzymato$e badang przez Sciskanie w cyiindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie gruboszym zawarto$¢ podziama nie powinna przekraczac 5%, a nadzioma 10%.
Zioma kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
o 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zorojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadte] do kierunku  betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one Zbadane w
placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetnicjqg wymagania
dotyczgce grysdw granitowych i bazattowych. Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym
wymaganiom:

o zawarto$¢ pytdw minerainych —do 1%

o zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wyatuzonych ptaskich) —do 20%

o wskaznik rozkruszenia — dla gryséw granitowych —do 16%, dia gryséw bazaltowychi

innych—do 8%

. nasiokiwos¢ —do 1,2%

o mrozoodpomose wg metody bezposredniej — do 2%

o nmrozoodpomose wg zmodyfikowane] metody bezposredniej—do 10%

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg nomy PN-B-06714.34 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%

o zawartos¢ zwigzkow siarki—do 0,1%

o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych—do 0,25%

o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
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wg nomy PN-B-06714.26. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku zecznego i kopalnianego uszZachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w granicach:
o do025mMm-14+19%
o do 0,50 MM -33+48%
o do 1,00mm-53+76%

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
o zawartos¢ pytdw mineralnych —do 1,5%
o reaktywno$¢ alkaliczna okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
o zawartos¢ zwigzkdw siarki—do 0,2%
o zawarto$¢ zanieczyszczen obcych—do 0,25%
o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniegjszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26
o w kruszywie drobbonym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by< poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
o oznaczenie sktadu zZiamowego wg normy PN-B-06714.15
o oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-B-06714.12

o oznaczenie zawartosci grudek gliny, kidrg oznacza sie podobnie jak zawartose
Zanieczyszczen obcych
o oznaczenie zawartosci pytdw mineralinych wg nomrmy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dia kazdej parti kruszywa wynikdw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjainego dotyczgcych
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy konfrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami nomy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszZachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) | ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzc
biezgcqg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania:

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadad wymaganiom nomy PN-B-32250.

Jezel wode do betonu przewiduje sie czermpac z wodociggdw migjskich, fo woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu:
Zdleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajgcym
o uplastyczniajgcym
o przyspieszajacym lub opdznicjacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:
o napowietrzajgco — uplastycznicjgcych
o przyspieszajgco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
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2.2 Beton:

Beton do konstrukcii obiektow kubaturowych iinzynieryjnych musi spetniac nastepujgce
wymagania:

nassigkliwo$e — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

stopien wodoszczelnosci dia elementéw wewnetrznych W10 a dia zewnetrznych W12,
stopien mrozoodpomosci dia elementéw wewnetrznych F100, zewnetrznych F150,
wskaznik wodno —cementowy (w/c) —ma by¢ mniejszy od 0,50,

zuzycie cementu min. 320kg/m3 mieszanki betonowej,

beton zageszczac wibracyjnie.

Sktad mieszanki betonowej powinien by ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej losci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala lalboratorium Wykonawcy lub wytwomi betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdinych frakcii kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jok najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezibedng urabiclnose.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym
sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnejilos¢ piasku. Za optymalng ilos¢ piasku przyjmuie sie taka, przy ktérej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masq objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowaq nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
Wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mnigjszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdw. Do teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojzewajgcejw
warunkach naturalnych (srednia femperatura dobowa nie nizsza niz 100C) Srednig wymagang
wyltrzymato$E na Sciskanie nalezy okresiic jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowq wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:
. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgeych,
° wartosci 3,5 + 5,5% - dia betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziomieniu
kruszywa do 16 mm,
. wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziamieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonejw
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystenciji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

° metodq Ve-Be,

o metodq stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w
normie PN-B-06250 nie mogq przekraczac:
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. + 20% wartosci wskaznika Ve-Be
o * 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystenciji mieszanek K-1 do K-3 (wg nomy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem
Ve-Be. Dla konsystenciji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3. Zaprawy:
Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo -

wapiennych zgodnie znormag PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy
dostarczane bedg na budowe joko produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego
utozenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowac zaprawe na Placu
Budowy, np. korzystajgc z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workdw z gotowymi zaprawami
wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywac w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z
podtogqg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na
Placu Budowy wody z ogdinie dostepnego przytgcza wodly.

3. Sprzet:
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do

podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji umoziwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtose nie wiekszg niz 10m.
Stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotiwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zborojenia.

4, Transport:

4.1. Ogdine zasady fransportu masy betonowej:

Mase betonowq nalezy fransportowac srodkami nie powodujgcymi:
o naruszenia jednorodnosci masy,
o zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas frwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, joki zostat ustalony dia danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcii.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w
Dokumentaciji Projektowej moze wynosic 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dia betondw
gestych badanych metodqg "Ve-Be'" réznice nie powinny przekraczac:

. dia betondw gestoplastycznych 4 do 6°,

. dla betondw wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Mieszanki betonowe mogq byc¢ fransportowane mieszalnikami samochodowymi (fzw.
"gruszkam’). lloS¢ "gruszek' nalezy dobrac tak, aby zapewnic wymagang szytokos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awari samochodu. Czas fransportu i wibudowania mieszanki nie powinien by dtuzszy
Niz:

o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
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° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot:
5.1. Zalecenia ogdine:
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegbtowego programu i dokumentaci technologicznej (zackceptowane] przez
Inspektora nadzoru) obejmujgce:
. wybdr sktadnikdw  betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych iroboczych
sposdb wytwarzania mieszanki betonowej
sposdb fransportu mieszanki betonowej
kolejnosc i sposdb betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach
sposdb pielegnacii betonu
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinosci:

o prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
o zgodnos¢ rzednych z projektem,
o czystos¢ deskowania oraz obecnose wktadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wiekos¢ otuliny,
o prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych

o prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc ksziattu elementdw wbudowanych w
betonowq konstrukcje
. gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania,

o Roboty betoniarskie muszg by< wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i
PN-B-06251 K

o Betonowanie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.1.1. Dozowanie sktadnikéow:

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedqg dozowane w wytwdrni betonu.
Podawanie sktadnikbw mieszanki w inny sposdb moze odbyc sie tylko za zgodg
Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy:
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z
planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora
Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:
o numer kolejny dostawy danego dnia, nazwe wytwdrni betonu,
. numer seryjny atestu,
o date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i
wody numer rejestracyjny samochodu,
o nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,
. numer receptury i numer zamoéwienia, rodzaqj i ilos¢ dodatkdw i domieszek,
ilo§¢ mieszanki betonowej,
o deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1, godzine
dostawy betonu na miejsce,
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° godzine rozpoczecia roztadunku,
o godzine zakonczenia roztadunku.

Najpdzniej do kohca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru Projektu komplet atestow z betonowania do zatwierdzenic.

5.1.3. Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej:

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z
planem betonowania, bezposrednio z pojemnikdw zsypowych lub za pomocg
pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie tylko w sposdb mechaniczny
przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o
czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac butawg wibratora
zbrojenia oraz deskowania.

5.1.4. Pobranie probek i badanie:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN206.1, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci beton i stosowanych materiatow. W szczegdlnosci Wykonawca
zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakosc¢ ich
formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi, jakim
poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw.
Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan
wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28
dni od betonowania.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST
wymagania.
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie
wagowo z doktadnosciq:

. * 2% - przy dozowaniu cementu i wody

o + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte
zZwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokoscC ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementdw konstrukciji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce
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zalecenia:
. w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy bgdz za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:
o wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j
o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawqg wibratora
o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+ 8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20 + 30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym
o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,4 R (promien skutecznego dziatania wibratora, zwykle wynosi on 0,30 +
0,50m)
. belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrbwnania powierzchni
betonu ptyt pomostdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci
. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatqg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosciiod 1,00 do 1,50 m w kierunku dtugosci elementu;
rozstaw wibratoréw nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.
o Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by<¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna kierowac sie zasadq, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodqg.Powyzsze zabiegi wykonac¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 200C czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywac wytqgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
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warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratqg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
W czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy< miejsce robdt za pomocg mat lub
folii.

5.4. Pielegnacja betonu:

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu:

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu
betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje
powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacie
wilgotnosciowq betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje
wilgotnos$ciowq nalezy rozpoczgc¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy
rozpoczgc odpowiednio wczesniej dla betondw z domieszkami przyspieszajgcymi
wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej,
a takze, gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie, jakosci pielegnowanej
powierzchni. Wykonawca uzyje do pielegnacii betonu wody z ogdinie dostepnego
przytgcza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bedqg chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by<¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej
15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem:

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie
pielegnacii betonu spowodowanych ekspozycjqg $wiezo utozonego betonu na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatdw.

5.4.4. Okres pielegnacii i rozformowanie konstrukcji:

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni
od rozpoczecia pielegnacii, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w
rownych odstepach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu
przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej
oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatosc¢ ta bedzie odpowiednio zbadana
metodg nieniszczgcag.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu:
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rébwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
° pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
o wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierdbwnosci wyrébwnac za pomocgq tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5. 6. Deskowania, szalunki:

5.6.1. Postanowienia ogdlne:
Wykonanie szalunkdw i deskowan powinno zapewnic prawidtowose ksztattu i

wymiaréw formowanego elementu konstrukcji.

5.6.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie:
Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty
szalunkow i deskowan. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do redlizacii

5.7. Deskowania:

5.7.1. Cechy konstrukciji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacii zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukciji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych
warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szylokosci bbetonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umoziwic tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe.

Deskowania przed wypetnieniem masq betonowq doktadnie sprawdzone, aby wykluczoty
mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukdiji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by stwierdzona
przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowqg powinny by¢ obficie Zzewane woda,.

é.Kontrola jakosci robét:

6.1. Badania kontrolne betonu:
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15
cm w liczbie nie mniejszej niz:

o 1 prébka na 100 zarobdw,

o 1 prébka na 50 m3 betonu,

o 3 prébki na dobe,

. 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania,
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a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normqg
PN-B-06250.
Jezeli préobki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$e nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 20 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni,
zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach
wycietych z konstrukciji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania
CO najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 préobek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 90 dni, zgodnie z
normqg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 préobek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
Probki frzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni,
zgodnie z normg PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach
wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne, uprawnione) przewidzianych
normq PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normq i niniejszqg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikow betonu,

o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu.
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ZLestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania [Termin lub czestosc
wg badania
Badanie 1) Badanie Bezposrednio przed
sktadnikow cementu PN-EN 196-3 uzyciem kazdej
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej probki
- statoSci objetosci |PN-EN 196-6
- obecnosci grudek PN-EN 196-1
- wytrzymatosci
Jw. 2) Badanie jw.
kruszywa PN-EN 933-1
- sktadu ziarnowegoPN-EN 933-3
- ksztattu ziaren PN-EN 933-9
- zawartosci pytow
- zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczen PN-EN 1097-6
- wilgotnosci
w. 3) Badanie wody  [PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdét iw
przypadku
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
iw. Zawarto$c iw. iw.
powietrza
Badanie 1) Wytrzymatos$< na |jw. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na wykonaniu
préobkach kazdej partii betonu
iw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach
Sciskanie — badania |PN-B-06262 technicznie
nieniszczqce uzuasadnionych
iw. 3) Nasigkliwose PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukcji i
iw. 4) Mrozoodpornosc fjw. iw.
iw. 5) Przepuszczalnosc¢ jw. iw.
wody
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6.2. Tolerancja wykonania:
6.2.1. Wymagania ogolne:

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej
zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranciji
specjalnych z podaniem:
o zmian wartosci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale,
o innych typdw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie, tgcznie z  okreslonymi parametrami i
warto$ciami dopuszczalnymi,
o specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych
elementéw konstrukcii.
Doktadnos$¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdri elementdw powinny byE mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.2.2. System odniesienia:

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne
Z przyjetg osnowq geodezyjng stanowiqgce przestrzenny uktad odniesienia do
okreslania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty:

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

o + 10 mm przy klasie tolerancji N1

° + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byc¢ wieksze niz:

o + 20 mm przy klasie tolerancji N1

o + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Kontrola deskowan:

Kontrola deskowan obejmuije:
o sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z
instrukcjq uzytkowania deskowan
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o wielokrothego uzycia,

o sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw
zgodnych z dokumentacjqg Projektowq z dopuszczalng tolerancjqg),

° sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

o sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar rob6ét:

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot:
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu i
zaprawy.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiaru jest Tm3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie
Dokumentaciji Projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm2,

8. Odbidr robot:

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét:
Wszystkie roboty podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikaciji technicznej SST 00.00. Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbiorow:

Odbiorom podlegaja:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu,
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,
dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa,

odbidr rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
odbidr wykonanych konstrukcji betonowych,

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci:
Ogg’)lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. Wymagania
ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Ptatnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowacd zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiardw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkcji, oczyszczenie podtoza, przygotowanie, fransport i utozenie mieszanki
betonowej z zageszczeniem i pielegnacjq, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
niniejszg Specyfikacjg Techniczng, W cene jednostkowq wliczone jest rowniez
wszystkie badania oraz wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan , rusztowan i
podpdr tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otwordw jak rowniez
wbetonowanie potrzebnych zakotwien i marek.
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10. Przepisy zwigzane i normy:

10.1. Normy:
o PN-B-03264:202 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
o PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania,
o PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
o PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie,
o PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
o PN-EN 197-1Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku,
. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konftrola jakosci,
. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
Wzorcowy i zaprawa wzorcowa do  badan,
PN-B-06250 Beton zwykty,
PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy,
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych,
o PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania,
o PN-ISO-%2000 seria 2000, 2001, 2002 i 2003 - normy dotyczgce zarzgdzania
jakoscig i zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:
o Instrukcje ITB

° 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych

o 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkdéw mineralnych

o Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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$ST01.03.
ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO CPV 45223500-1

1. Wstep:

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjisg wymagania dotyczgce wykonaniai odbioru robdt
Zorojarskich zwigzanych zbudowg SKATEPARK w miejscowosci Golub-Dobrzy na dzictce
nr. 492/2, obreb: 0004 Golub -Dobrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu
i reclizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. W zakres robét objetych SST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu zorojenia konstrukcji w/w
obiektu.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci majagce na celu wykonanie
robdét zwigzanych z:

. przygotowaniem zorojenia

o nmontazem zbrojenia,

. konfrolq jakosci robdt i materiatdw.

przy elementach zeloetowych budynkdw i zagospodarowania terenu

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odipowiednimi normami oraz z
okresleniami pod. w SST. 00.00.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukciji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
Dokumentacjq Projektowq, STi poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w SST.00.00. Wymagania ogdine.

2. Materiaty:

2.1. Stal zbrojeniowa:

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej:
Do zbrojenia konstrukcii zelbetowej pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacii projektowe: stal kiasy Alll-N RB500

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

Prety okragte ze stali gatunku RB500 normy o nastepujgcych parametrach:
o Srednica pretfaw MM: 6+ 12
o granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
o wyirzvmato$E na rozciaaanie Rm (min) w MPa 550
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Powierzchnia walcowkii pretdéw powinna byc bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg jomy usadowe rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze:

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac wymaganiom nomy PN-H-92315.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by< zaopatrzona w atest, w ktdrym
majq by< podane:

Nazwa wytwaorcy.

oznaczenie wyrobu wg nhormy PN-H-93215.

numer wytopu lub numer parti.

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;.
Masa paril.

rodzaj obrdbki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki)
muszq sie znajdowac nastepujgce informacie:
o znak wytwaorcy,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplne.

2.2. Drut montazowy:
Do montazu pretdw zorojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe:
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by< przymocowane do pretdw.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal Zbrojeniowa powinna by< magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym,
na podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkdw.

3. Sprzet:
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zorojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych

powinien spetmiac wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym. W szczegdinosci
wszystkie rodzaje sprzetu jok: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byc sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancije i instrukcije obstugi. Sprzet powinien spetiac wymagania BHP jok
przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalinie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac konfroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport:

Prety zorojenia powinny byc¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami fransportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie Trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP iruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot:

5.1. Organizacja robét:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaci projekt organizaciii hammonogram
robdt uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane robooty zorojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia:

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia:
Przygotowanie, montaz i odbidr zorojenia powinien odpowiadac wymaganiom normy PN 91/S-
10042, a klasy i gatunki stall powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcii nalezy oczyscic zzendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota. Prety zorojenia zattuszczone farog olejng mozna opalac lampami benzynowymi lub
0oczysci¢ preparatami rozpuszczajgeymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dzictanie stonej wody nalezy zmy<¢ wodg stodka.

Stal pokrytq tuszczgeg sie rdzq i zabtoconqg oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bqd? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzc wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zalbrudzong mozna zmy¢ strumieniem wodly.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

MoZiiwe sqg rowniez inne sposoby czyszczenia stali Zorojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru

5.2.3. Prostowanie pretow:
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretdw o srednicy d < 12 mm.
Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajq
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw. Przy odbiorze hakdw i
odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia:

5.3.1. Wymagania ogdlne:

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.
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Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonegj, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wodly.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna by¢ zgodna z projektem technicznymi
wymaganiami hormy zelbetowe] PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia:

Prety zbrojenia nalezy tgczy< w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tqczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
tgczenia pretdw o srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

é. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdbwieniem,
sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998,
proéba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobrac minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej Usytuowanie pretdw:
o otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,
o rozstaw pretéw w swietle 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukciji £ 10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami+ 10 mm,
miejscowe wykrzywienie £ 5 mm.

7. Obmiar robét

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia
t.j. teoretycznqg dtugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji. llosci przewidywanego
zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot. Jednostkg obmiarowq jest 1 kg stali

zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcije.
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8. Odbiodr robot:

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot:
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robdt Zanikajgcych wg
zasad ujetych w specyfikacji technicznej SST 00.00 Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbiorow:

8.2.1. Odbiér dostawy stali:
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia,
w ktdre powinien by¢ zaopatrzony kazdy krqgg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to
powinno zawierac:
o znak wytworey,
Srednice nominalng,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
dla kazdej wigzki pretow.

8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia:
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polegac¢ na
sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacii.
Sprawdzenie zgodnosci Zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuie:
. Zgodnos¢ ksztattu pretdw,
Zgodnos¢ liczby pretdw iich srednic w poszczegdinych przekrojach,
Rozstaw strzemion,
Prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien,
Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojeniai.

9. Podstawa platnosci:

9.1. Ogdine ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci:
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie,
przycinanie, fgczenie

spawane "na styk' lub 'zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zorojenia w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i niniejszq Specyfikacja, a fakze oczyszczenie
terenu robdt z odpaddw zorojenia, stanowigcych wiasnosE Wykonawcy i usuniecie ich poza plac
budowy.

W cenie jednostkowej mieszczq sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezibednych do wbudowania stali Zorojeniowej wraz z ich rozbidrka.
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10. Przepisy zwigzane:
o PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.
o PN-EN 10021:1997 Ogdine techniczne warunki dostawy stali i wyrolbdw stalowych. PN-EN
10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.
° PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. PN-EN 10079:1996 Stall.
Wyroby. Terminologia.
o PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
o PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju. PN- ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
° PN-SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
o PN-89/H-84023.06 Stal okreSlonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO-  6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowkii prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl4/91 i Bl

8/92)
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SST 01.04. Urzgdzenia SKATEPARKU

o Roboty w zakresie ksztattowania terenéw CPV45112700-2
o Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8
o Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4

1. Wstep:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odlioru robdt
instalacji wyrolbdw gotowych z budowg SKATEPARKU w miejscowosci Golub-Dolorzyn na dziatce
nr. 492/2, obreb: 0004 Golub -Dobrzyn.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w Zieceniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST:
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem
nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:

. Urzgdzenia SKATEPARKU

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nomami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacii SST 00.00. Wymagania ogdine.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robot:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz zgodnose z Dokumentacia
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymii poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00. Wymagania ogdine.

2. Materiaty:

2.1. Ogdlne wymagania:

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
00.00. Wymagania ogdline. Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z
dokumentacjg projektowq —opisem technicznym i rysunkami. Materiaty powinny byc¢ jak
okreslono w specyfikacii lub inne zatwierdzone przez zamawicjgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce zrdata
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2 Materiat

— Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
18mm.

— Moduty elementéw muszg miec otwory o srednicy 12mm pomiedzy
belkami. Otwory stuzg do skrecania modutdw ze sobg za pomocq srub
galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementdéw majg dodatkowg
funkcje wentylaciji. Widoczne sruby muszqg by¢ zakohczone grzybkiem.

43



23

24

Poszczegdlne sekcje muszg by¢ wewngtrz wzmacniane za pomocg belek
o profilu 60x20mm z drewna klasy C24, rozmieszczonych minimum co 250
mm. od swoich srodkdw. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80
x80 mm z drewna klasy C24, obite 9 mm ciemnq sklejkg wodoodporng
laminowanaq.

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm
musi zostac zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki
sposdb, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.
Wszystkie panele boczne muszg by<¢ umieszczone na stopkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu
bedq tez petnity funkcje dodatkowego systemu wentylacii.

Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo
wzmachianych elementami wsporczymi.

Wkrety i sruby znajdujgce sie po bokach (konstrukcji) muszg byc¢
przykrecone na réwno z obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by
rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek
Sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne muszqg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx éx140. Na koncu kazdej belki
muszqg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

W elementach wyzszych niz 1 m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny.

W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy
wzmochni¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu,
konstrukcja wsporcza. Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢
dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.

tgczenie ptyt

W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac
tgczenie w ksztatt puzzle'a, aby unikng¢ rozdzielenia sie elementéw na
skutek duzych obcigzen i naprezen

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od
kantéwek konstrukcyjnych)

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej
0 grubosci nie mniejszej niz mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub éx60.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa
wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej
0 grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretdw typu Torx 5x60 lub éx60.

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow,
wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg byc
wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC.



2.5 NAWIERZCHNIA JEZIDNA

Koncowq powierzchniqg jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata Rampline
(wariant HPL o niesliskiej powierzchni) przykrecona za pomocq stalowo-
ocynkowanych wkretdw Typu Spax lub Torx éx60.

Min.?0% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod
gtéwki wkretdw za pomocg numerycznej maszyny CNC.

Min.?0% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie gtowki wkretdw muszg by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtéwki wkretéw nie mogqg
wystawac¢ ponad powierzchnie ptyty).

Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatéw, bgdz tez nierdbwnosci
podtoza, na ktérym stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac
szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszqg zostac zaslepione
masqg uszczelniajgco-klejgca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszqg byé
dodatkowo zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg Rampline gr. émm.
Odstgpic¢ od tej reguty mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokdw (ze wzgledu na
lokalizacje grindboxu) nie moze by< wykorzystany.

2.6 BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m muszg miec porecze ochronne
wzdtuz tytu i bokdw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdw do skokdw,
gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka
wypadku).

Barierki muszqg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniegj
1.2m.

Rama zewnetrzna barierki musi by< wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg
PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszqg by¢ skrecone razem ze sobq za pomocg srub
meftrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna
o zakonhczeniu szesciokgtnym SW 17a10x90.

2.7 STAL
Porecze iinne elementy stalowe bedq ze stali ocynkowane.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocq
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koncdwki rur muszg
by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom
Copingiem na grindboxach moze tez byc¢ stalowy profil o wymiarach
S50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane
blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chronic
goérng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych.
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- Wszystkie kgtowniki muszg miec na zgieciu zaokrgglenia (stal walcowana na
zimno), a ich konce muszg byc¢ zaokrgglone.

— Porecze do Slizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach
o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretdw typu
Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach muszqg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretdw gtowki nie wystawaty.

—  Wszystkie blachy najazdowe muszg miec szerokos¢ w zakresie 350+400mm,

i grubos$¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementéw za pomocq
stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax éx40 lub 6x60 i wspierac sie na
konstrukcji minimum 60mm.

— Migjsce pod blache najazdowg musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z
podtozem, by stworzy¢ swobodnq linie przejazdu.

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszqg tworzy¢ gtadkie
przejscie.

— Wszystkie odstoniete krawedzie maty Rampline muszqg byc¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o grubosci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Kgtowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowe;j linii
co 250mm za pomocq wkretdw typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych kgtowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie
nacinania kgtownikdw lub stosowania ptaskownikow).

— Okucie gérne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na
rowno z ptytq. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy
kgtownik tez jest wpuszczony na rébwno z ptytg, w innym wypadku mozna
zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z kgtownika
o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co najmniej 3mm

2.8. Urzgdzenia SKATEPARKU:
Elementy gotowe oraz materiaty do ich montazu wg zalecen producentdw.
Szczegdbty wg projektu budowlanego.

2.9. Skiadowanie materiatow:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych lub innych
miejscach, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.10. Badania na budowie:
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
o jakoSci materiatow,
o zgodnosci z projektem,
o zgodnosci z atestem wytworni.

3. Sprzet:
3.1. Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu:
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST 00.00. Wymagania ogdlne Do

montazu elementéw zagospodarowania moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z
zaleceniami producenta.
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4. Transport:

4.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce transportu:
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdine.

4.2.Transport materiatow:

Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnym $srodkiem transportu, muszg by
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznosci.

5. Wykonanie robét:

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé:
. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
o Wykonanie ptyty betonowej
. Montaz elementéw SKATEPARKU Wszelkie prace dotyczgce montazu
elementéw nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w
prac wchodzi:

o dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw oraz materiatdw
pomochiczych

o zainstalowanie urzgdzen SKATEPARKU w sposéb zapewniajgcy stabilnose,
o doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzgdzen do stanu
przewidzianego w dokumentaciji projektowej lub wedtug zalecen
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét:
Badanie materiatéow uzytych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi. Przed wbudowaniem
wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzgdzi¢ od wykonawcy:

o deklaraciji zgodnosci na wyrdb

. aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ czy urzgdzenia stanowigce wyposazenie
SKATEPARKU posiadajg wymagane atesty.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie ilosci i lokalizacji
zamontowanych elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg, wykonhczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesciruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzqdzi¢ protokdt odbioru.

7. Obmiar robot:
7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru robét:

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST 00.00. Wymagania
ogdlne.
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7.2. Jednostki obmiarowania:

Jednostkg obmiarowqg pozostatych robdt jest ilos¢ sztuk zainstalowanych
elementow.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot:

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét:
Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne:

9. Podstawa ptatnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci:
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00. Wymagania
ogdine.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy.
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