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,,Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”  
w ramach zadania : 

Rozwój ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: 
,, Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” 

oraz  ,,Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” 
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KLASYFIKACJA ROBÓT: 

DZIAŁ:                   Roboty budowlane  CPV 45000000-7 
GRUPA:              Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

  budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  
  wodnej CPV 45200000-9 

klasa:                 Roboty budowlane w zakresie budynków CPV 45210000-2 
kategoria:          Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  

  kulturalnych, hotelowych  CPV 45212000-6 
  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  
  zdrowotnej i  społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczn. publicznej  

  CPV 45215000-7 

 
 

SST 01                Konstrukcja i architektura 

SST 01.01.          Roboty ziemne 

SST 01.02.          Betonowanie i zaprawy 
SST 01.03.          Urządzenia siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT  
SST 01.04.          Nawierzchnia bezpieczna z piasku 
 
 
 
 
 
SST 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE      CPV 45000000-7 

 

1. Wstęp: 

 

1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są    wymagania   dotyczące   wykonania   i    odbioru   

robót   związanych   z  wykonaniem siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT w miejscowości Golub-
Dobrzyń. 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza 
Specyfikacja obejmuje roboty określone w projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST: 

Zakres robót obejmuje prace określone w SST. Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 

Zamawiającego; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki 
Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy; 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
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Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych; 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez 
Wykonawcę; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki; 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części; 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru; 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych 

stanowiący część Kontraktu; 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych; 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy: 

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne 
podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja: 

 

1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 

Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 
w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w intrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o 

Zamówieniach Publicznych. 

 

1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę: 

• Program robót 

• Plan BIOZ 

• Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 

• Dokumentacja powykonawcza 
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• Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Oprócz SST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 

odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub 
zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w 

ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i 

innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji 
powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca 
powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki 
dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi 

podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w 
czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do 

użytku specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni 
przed ostatecznym odbiorem. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST: 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma 
obowiązek zgłosić ten fakt 

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
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odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktow
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
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urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę 
Planie BIOZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń: 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 

instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie 
z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych 

wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 

zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 

uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

 

2. Materiały: 



   

 8 
 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są 
przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi 
obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępuRobót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być 
później zmieniane bez zgody Inspektora. 
 
3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie 

odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 

budowy w czystości. 
 
5. Wykonanie robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i 

organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych 

elementów Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz   wyposażeniem  w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie  ich do użytkowania, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych  

 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót: 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego 

dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem 
produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 

przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub 
prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 

koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat 
będzie negatywny. Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności 

kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. 
W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych 

działań.  
 
6.2. Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
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Inspektora Nadzoru. 

 
6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one  dopuszczone do 

stosowania na terenie Polski, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy: 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone  datą i podpisem  Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom 
 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,                   

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je 

• przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
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Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 
(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu. 
 
(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów,recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 

odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszelkie  dokumenty   budowy  będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót: 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót: 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, wjednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów: 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia: 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót: 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
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Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,  
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 

wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST. 

• Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię 

mapy zasadniczej. 

• Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru sieci,  instalacji i urządzeń, wykonanych 

zgodnie z SST. 

• Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 

urządzeń i przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy: 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. 

W tym okresie 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

• usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad 

materiałów i wadliwego  wykonawstwa. 

• uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o 
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terminie przeglądu będzie  Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 
 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 
wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 
8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na  Teren Budowy. 

• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania  

• Opłaty/dzierżawy terenu 

• Przygotowanie terenu 

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i  świateł 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 

rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
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instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 
eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja 

Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 

pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania 
 kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas 
 wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania  wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 
2002 r.) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami oraz  przepisy wykonawcze do Ustawy, 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 

późniejszymi zmianami,  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

OWEOB Promocja Sp. z o.o.,  Warszawa 2003 r., 

• Instrukcja ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania i  odbioru robót  budowlano –  

montażowych w  okresie   obniżonych temperatur, ITB 1988, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB,  ITB, Arkady 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 18 
 

 
 
 



  

 

 

19 
 

 
SST 01.01. ROBOTY ZIEMNE     CPV 45111200-0 
 
1. Wstęp: 

 
1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z budową siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT  w miejscowości Golub-
Dobrzyń na działce nr. 177/11, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST wchodzą: 

Prace związane z  : 

• posadowieniem elementów zagospodarowania terenu, 

• niwelacja terenu pod nawierzchnie dla elementów zagospodarowania terenu, 

• wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni z 

profilowaniem i zagęszczeniem; 

• wykonanie koryta dla istniejącego podłoża w gruntach kategorii I-IV dla nawierzchni 

ciągów komunikacyjnych, terenów rekreacyjnych;  

• wykonaniem nawierzchni opasek; 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST. 00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

zDokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00. 

Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały: 

 
2.1. Podkłady: 
Materiał do wykonania podkładów powinien być wolny od zanieczyszczeń, domieszek 
organicznych i części roślin. 

Stosować pospółkę o podanej charakterystyce uziarnienia: 

• >40mm max. 5%, 

• 2~40mm: 15~25%, 

• 0.25~2mm: 20~40%, 

• 0.05~0.25mm 20~50%, 

• <0.05mm max. 10%, 

• Wskaźnik różnoziarnistości U>10. 

 
Warstwy pod obrzeża betonowe: 

• obrzeże betonowe 8x30 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

• ława betonowa z oporem beton C12/15 gr. 15 cm 

• grunt rodzimy 
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Warstwy bezpieczna siłowni zewnętrznej  z piasku: 

• warstwa z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm gr. 30cm, 

• geowłóknina, 

• warstwa przeciw kretom  

• podbudowa z zagęszczonego piasku gr. 15cm, 

• grunt rodzimy. 

 
2.3. Zasypki: 

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu lub gruntem przywiezionym. Materiał na zasypki 
z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia 
organicznego i spełniać następujące wymagania: 

• wskaźnik różnoziarnistości >5 

• wskaźnik piaskowy >35 

• wodoprzepuszczalność k>10-2m/s 

• zawartość frakcji pyłowej i iłowej   10% 

 

Dopuszcza się odziarnienie gruntu z odkładu w celu uzyskania wymaganych parametrów 
fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych gruntu 

przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualną 
pozytywną opinią Geologa na temat przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek. 

 
3. Sprzęt: 

Ogólne wymagania sprzętu znajdują się w SST 00.00 pkt. 3 „wymagania ogólne” 

 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu 

innych obiektów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie  koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy  maszyny, koparek z czerpakami 

profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

• Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża 

 Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport: 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. Wykonanie robót: 

 

5.1. Wykopy: 

 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi: 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 

istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci 
podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie wykonywanych prac ziemnych. Przed 
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rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 

i ustawieniem kołków kierunkowych reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów: 

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te 

zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami i 
przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania skarp wykopów, zabezpieczenia skarp, 

zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i dróg transportowych od wykopów. 
 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów: 

Wg normy PN-B-06050:1999 

 

5.3. Wykonanie koryta: 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.1 
 
5.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 

w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuowaćdo osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 

 
 

 
 

 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i dróg Innych dróg 
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Strefa korpusu ekspresowych Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  

badania  zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do+10%. 

 

5.4.2 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża: 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 
Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót: 

 

6.1. Wymagania ogólne: 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiór robót 

ziemnych powinny byćwykonane  zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Częstotliwość 
badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 5. Wykonawca zapewni obecność na budowie 
Geologa w następujących sytuacjach: 

• oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w odniesieniu do 

Projektu, 

• oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 

• pomiary na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości 

• w każdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne. 

 

6.2. Wykopy: 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 

obejmować: 

• zgodność wykonania robót z projektem,, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

 
6.3. Wykonanie podkładów: 

Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża, 
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• materiał użyty na podkład, 

• grubość i równomierność warstw podkładu, 

• sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.4. Zasypki: 

Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem, 

• materiały do zasypki, 

• grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość zagęszczenia, 
 
 
6.5.  Wymiany gruntu: 

Sprawdzeniu podlega: 

• grubość warstw wymiany, 

• sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.6. Wykonanie koryta: 

Sprawdzeniu podlega: 

• szerokość koryta (profilowanego podłoża), 

• równość koryta, 

• spadki poprzeczne, 

• rzędne wysokościowe, 

• ukształtowanie osi w planie, 

• zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 
 
7. Obmiar robót: 

 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót: 

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas 

ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo 
nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod 

elementy konstrukcyjne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiarową jest m3 wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych. 

8. Odbiór robót: 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót: 

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad 

ujętych w specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogólne. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów: 

 

8.2.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego: 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
dokonanych zgodnie z 

wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 

• dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

• zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej 

Specyfikacji wraz z  protokółami sprawdzeń, 

• robocze orzeczenia jakościowe, 

• analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

• aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
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• inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 

robót ziemnych. 

 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz 

wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki 
pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane 
z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 
 
8.2.2. Odbiór robót: 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został 
określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie powinien być użyty do 
wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, jeżeli po 

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w 
wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi 

warunkami. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 

późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, 
przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru 
częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 

uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 
Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym 

powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O 
dokonaniu odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku 

budowy i sporządzić protokół odbioru. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po 
zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji 
protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to 

konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia 
zalecone przez komisję odbiorczą. 

Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robót 

ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji SST.00.00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
8.2.3. Ocena wyników odbioru: 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszymi 
warunkami dały wynikdodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 

wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z 
odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót 
ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 
odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
 

 
 

9. Podstawa płatności: 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST.00.00. "Wymagania ogólne" 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej: Wykopy, podkłady, zasypki, wymiany: 

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopów, odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko 
komunalne z opłatami związanymi z utylizacją, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z 

zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty 
związane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badań stopnia 
zagęszczenia ,modułów ściśliwości oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczej 

dokumentacji geologicznych. 

 

W cenie obmiarowej jednostki ująć: 

• wykopy mechaniczne i ręczne 

• zabezpieczenie skarp wykopu 

• odwodnienia 

• badania geologiczne 

• wykonanie podsypek i podkładów 

• wykonanie zasypek. 

 

Dla gruntów wywiezionych na odkład i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena 

obejmuje wykop ,transport i opłaty za utylizację gruntu na wysypisku śmieci.  
 

10. Przepisy związane: 

• PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

• PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne, 

• BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. BN-83I8836-02 Przewody 

podziemne. Roboty  ziemne, 

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
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SST 01.02. BETON I ZAPRAWY BETONOWANIE CPV 45262300-4 

           KŁADZENIE ZAPRAW   CPV 45261310-0 

 

1. Wstęp: 

 
1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich i przygotowania zapraw   związanych z budową siłowni zewnętrznej STREET 
WORKOUT  w miejscowości Golub-Dobrzyń na działce nr. 177/11, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu i zapraw w tym: 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu, 

• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem., 

• betonowanie nowych elementów betonowych i żelbetowych, 

• kładzenie zapraw, 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST 00.00. 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach  piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

• Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które 

przechodzą przez sito kontrolne o  boku oczka kwadratowego 2mm. 

• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

• Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika  transportowego. 

• Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 

ocenie, wyprodukowana w  okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych  warunkach.  

• Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości    naściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  

• Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 

masy w stanie suchym. 

• Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności  na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek  betonowych. Stopień wodoszczelności - symbol 

literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujący beton pod względem  przepuszczalności wody; 
liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego  na 

próbki betonowe. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG   - wytrzymałość (zapewniona z 

95 procentowym  prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
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normą PN-B-02650. 

• Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego 

obiektu. Rusztowania dzieli  się na: robocze, montażowe i niosące. 

• Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 

• Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od 

montowanej konstrukcji z gotowych  elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 

• Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 

konstrukcji betonowych,żelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz 

od ciężaru sprzętu i ludzi. 

• Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złożona z elementów 

systemowych, nadająca kształt zgodny  z projektem mieszance betonowej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B20(C16/20), B37 (C30/37) 

 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 

cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996, PN-EN 196-6:1997 

• sprawdzenie zawartości grudek. 

 

Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut 

• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm 

• wg próby na plackach – normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione 
badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie  zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i  ścianach), 
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• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego  załadunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 
odpowiednio pochylone,  zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 
zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych  powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano 

oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający 
jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo: 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  

prostopadłej  do  kierunku  betonowania. 

  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1% 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% 

• wskaźnik rozkruszenia – dla grysów granitowych – do 16%, dla grysów bazaltowych i 

innych – do 8% 

• nasiąkliwość – do 1,2% 

• mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2% 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 

•  reaktywność alkaliczna z  cementem określona  wg  normy PN-B-06714.34 nie  powinna 

wywoływać zwiększenia   wymiarów liniowych ponad 0,1% 

• zawartość związków siarki – do 0,1% 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26.  Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm – 14 ÷ 19% 
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• do 0,50 mm – 33 ÷ 48% 

• do 1,00 mm – 53 ÷ 76% 

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 

• reaktywność  alkaliczna  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna  

wywoływać  zwiększenia  wymiarów  liniowych ponad 0,1% 

• zawartość związków siarki – do 0,2% 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, którą oznacza się podobnie jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczących 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 

roboczej betonu. 
 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania: 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 
 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu: 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym 

• uplastyczniającym 

•  przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 

kompleksowych: 

• napowietrzająco – uplastyczniających 

• przyspieszająco – uplastyczniających. 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.2. Beton: 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• stopień wodoszczelności dla elementów wewnętrznych W10 a dla zewnętrznych W12, 

• stopień mrozoodporności dla elementów wewnętrznych F100, zewnętrznych F150, 
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• wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,50, 

• zużycie cementu min. 320kg/m3 mieszanki betonowej, 

• beton zagęszczać wibracyjnie. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym 
składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 ÷ 5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka 

betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Do teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC) średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

• wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 

 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

• ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be 

• ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

 

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

 

2.3. Zaprawy: 
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Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - 

wapiennych zgodnie z normą PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy 
dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego 

ułożenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wyprodukować zaprawę na Placu 
Budowy, np. korzystając z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora 

Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami 
wynosi 14 dni. 
Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z 

podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na 
Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 

 

3. Sprzęt: 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. 
Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 

 

4. Transport: 

 
4.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej: 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

• naruszenia jednorodności masy, 

• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 
 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w 
Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów 

gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 

• dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 

• dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia                                                +15° C 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia                                                +20° C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia                                                +30° C 
 
5. Wykonanie robót: 

5.1. Zalecenia ogólne: 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników   betonu 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
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• sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

• sposób transportu mieszanki betonowej 

• kolejność i sposób betonowania 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 

• sposób pielęgnacji betonu 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 

• zestawienie koniecznych badań. 

 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 

•  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

•  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i 

PN-B-06251,K 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i 

potwierdzonego wpisem do  dziennika budowy. 

 
5.1.1. Dozowanie składników: 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. 
Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 
 

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy: 

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. 
Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

• numer kolejny dostawy danego dnia, nazwę wytwórni betonu, 

• numer seryjny atestu, 

• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody numer 

rejestracyjny samochodu, 

• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

• numer receptury i numer zamówienia, rodzaj i ilość dodatków i domieszek, ilość 

mieszanki betonowej, 

• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, godzinę dostawy 

betonu na miejsce, 

• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

• godzinę zakończenia rozładunku. 

 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi 

Nadzoru Projektu komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 
 

5.1.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie 

mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
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średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora 
zbrojenia oraz deskowania. 

 

5.1.4. Pobranie próbek i badanie: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych 

materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, 
wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, 

jakim poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. 
Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, 
związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej: 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on 
być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej 

niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,00 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,00 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu  pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami 
o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

•  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 

5 ÷ 8 cm w warstwę  poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 ÷ 30 
sek., po czym wyjmować powoli w stanie  wibrującym 

• kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R  

(promień  skutecznego   działania wibratora, zwykle wynosi on 0,30 ÷ 0,50 m) 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 

płyt pomostów i  charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 
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• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od  30 do 60 sek. 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,00 do 1,50 m  w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe  pola.  

• Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych  przypadkach można kierować się 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 

miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu  stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego 

luźnych okruchów betonu oraz  warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi wykonać należy bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 

przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 

 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie 
powinna być wyższa niż 35oC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 

ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu: 

 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację wilgotnościową należy 
rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla 

betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 

konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie 
dostępnego przyłącza wody. 

W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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5.4.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca 
zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 
 

5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem: 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji 
betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych podczas dużych upałów. 
 

5.4.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji: 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od 
rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych 

odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami 

dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. 
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu: 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów  i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5. 6. Deskowania, szalunki: 

 

5.6.1. Postanowienia ogólne: 

Wykonanie  szalunków i deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów 

formowanego elementu konstrukcji. 
 

5.6.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie: 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru projekty szalunków i  
deskowań. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji 
5.7. Deskowania: 

 
5.7.1. Cechy konstrukcji deskowania: 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Wprzypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt 

techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 
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zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 
przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 

betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
 

6. Kontrola jakości robót: 

 

6.1. Badania kontrolne betonu: 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z 

normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 

daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 
dni.Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku 
lub średnicy 100 mm. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z 
normą PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne, uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
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kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 
 

 Rodzaj badania Metoda badania 

wg 

Termin lub częstość badania 

Badanie 

składników 
betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 
- stałości objętości 

- obecności grudek 
- wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3 

PN-EN 196-3 
PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej 
dostarczonej próbki 

jw. 2) Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 

 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

jw. 

 - zawartości 

zanieczyszczeń 
- wilgotności 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

 

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczenia Badanie 

mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 
razy na 

zmianę roboczą jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu 

każdej partii betonu jw. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzuasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na  5000 m3 
betonu jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność 
wody 

jw. jw. 
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6.2. Tolerancja wykonania: 

 

6.2.1. Wymagania ogólne: 

Rozróżnia się  tolerancje normalne  klasy N1  i  N2  oraz  specjalne. Klasę  tolerancji N2  zaleca  się  w  
przypadku wykonywania   elementów   szczególnie   istotnych   z   punktu   widzenia   
niezawodności   konstrukcji   o   poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 

charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

• zmian wartości dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale, 

• innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z  określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

• specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 

konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i  elementów powinny być  mierzone w stosunku do osi  
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia: 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

6.2.3. Fundamenty: 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1 

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
 

6.3. Kontrola deskowań: 

Kontrola deskowań obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją 

użytkowania deskowań 

• wielokrotnego użycia, 

• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 

z dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

• sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 

• sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
 
 
 
7. Obmiar robót: 
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7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót: 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji 

Projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 
cm2. 

 

8. Odbiór robót: 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Wszystkie roboty podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji 
technicznej SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów: 

Odbiorom podlegają: 

• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu, 

• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa, 

• dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa, 

• odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, 

• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych, 

• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu. 

 

9. Podstawa płatności: 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
oczyszczenie podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i 

pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę 
jednostkową wliczone jest również wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych 

deskowań , rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również 
wbetonowanie potrzebnych zakotwień i marek.  
 

10. Przepisy związane i normy: 

 
10.1. Normy: 

• PN-B-03264:202 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie,  

• PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania, 

• PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

• PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie, 

• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 

• PN-EN 197-1Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku, 
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• PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości, 

• PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa  do  badań, 

• PN-B-06250 Beton zwykły, 

• PN-B-066251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy, 

• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania, 

• PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczące zarządzania jakością i 

zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje: 
• Instrukcje ITB 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
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SST 01.03. Urządzenia siłowni zewnętrznej ,,STREET WORKOUT” 
 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów CPV45112700-2 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8 

• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4 
 
 
1. Wstęp: 

 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wyrobów gotowych z budową siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT  w miejscowości 
Golub-Dobrzyń na działce nr. 177/11, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

następujących elementów zagospodarowania terenu: 

• Urządzenia siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT 

 
1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały: 

 

2.1. Ogólne wymagania: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

00.00. Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową –opisem technicznym i rysunkami. Materiały powinny być jak 
określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiającego. 

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Stal: 

• Elementy stalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych zabezpieczyć 

antykorozyjnie, 

• Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138. 

 

 

 

 

2.4.  Beton: 
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• Beton na fundamenty elementów małej architektury wg zaleceń producenta 
elementów i urządzeń gotowych. 

 

2.5. Powłoki malarskie: 
• Materiały na powłoki malarskie zabezpieczające antykorozyjnie stal. 

 

2.6. Urządzenia siłowni zewnętrznej:  

Elementy gotowe oraz materiały do ich montażu wg zaleceń producentów. Szczegóły wg 
projektu budowlanego. 
 
 

2.7.    Składowanie materiałów: 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub innych miejscach, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
2.8.    Badania na budowie: 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, 

• zgodności z projektem, 

• zgodności z atestem wytwórni. 

 

3. Sprzęt: 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. Wymagania ogólne Do montażu 

elementów zagospodarowania może być użyty dowolny sprzęt, zgodny z zaleceniami 
producenta. Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarek do wytwarzania zapraw, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 

• środków transportu, 

• zagęszczarki do gruntu, 

• sprzęt do montażu ławek, koszy itp. 

 

4. Transport: 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu: 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 

4.2.Transport materiałów: 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, muszą być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

 

 

 

5. Wykonanie robót: 
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5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• Wykopy i ich zasypywanie– wg części ST „Roboty ziemne” 

• Wykonanie fundamentów elementów małej architektury - wg części ST „Betonowanie i 

zaprawy” 

• Montaż elementów małej architektury Wszelkie prace dotyczące montażu elementów 

małej architektury należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w prac 

wchodzi: 
 

o dostarczenie na miejsce wbudowania elementów oraz materiałów pomocniczych 

o dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 
przypadkach jej użycia, 

o zainstalowanie urządzeń małej architektury w sposób zapewniający stabilność, 
o doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń  do stanu przewidzianego w 
dokumentacji projektowej lub według  zaleceń Zamawiającego. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

Badanie  materiałów  użytych  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  

o   jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego 

przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy: 

• deklaracji zgodności na wyrób budowlany 

• aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić czy urządzenia stanowiące wyposażenie siłowni zewnętrznej 

posiadają wymagane atesty. 
 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie ilości i lokalizacji 

zamontowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, wykończenia powierzchni,  

zabezpieczenia antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części 
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

7. Obmiar robót: 

 

7.1.Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót: 

Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót  podano  w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostki obmiarowania: 

 

Jednostką obmiarową pozostałych robót jest ilość sztuk zainstalowanych elementów. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót: 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST 00.00. Wymagania ogólne: 

 
 

9. Podstawa płatności: 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności: 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane: 

• PN-B-06250 Beton zwykły, 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 

• PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia, 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

• PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi, 

• PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 
 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności, 

• PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.  

• PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności, 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 
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SST 01.04 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU: 

 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8 

• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4 
 

1. Wstęp: 

 
1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
nawierzchni związanych z budową siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT  w miejscowości Golub-

Dobrzyń na działce nr. 177/11, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST wchodzą: 

Prace związane z wykonaniem nawierzchni: 

• Siłownia zewnętrzna STREET WORKOUT 

 

1.4.  Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w SST. 00.00. 
 

1.4.1. Nawierzchnia bezpieczna: 

Nawierzchnia zaliczana do nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki 

piasku bez użycia lepiszcza czy spoiwa która zapewnia bezpieczeństwo upadku z wysokości 
upadku (HIC) . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały: 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

 
2.2. Podkłady i zasypki:  
Wg części ST 01.01 „Roboty ziemne” 
 

2.3. Nawierzchnie z piasku: 

 

2.3.1. Nawierzchnia siłowni zewnętrznej  

• Piasek frakcji 0,2 - 2 mm, wolny od cząstek gliny i iłu wg PN – EN 1177:2000/A1 – grubość 

 warstwy 30 cm, 

• na geowłókninie (wg pkt 2.6 SST.19.02) Siatce przeciw kretom  i 15cm podbudowie z 

zagęszczonego piasku, 

• Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. 

  

 Zaleca się piasek kwarcowy(0.2-2.0mm), 
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• Skała taka musi być myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać 

atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic. 
 
2.5.   Geowłóknina oraz siatka przeciw kretom  

Geowłóknina płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych 
połączonych mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku 

zgrzewania, służący do separacji warstw nawierzchni lub nasypów. 
 
2.6. Ograniczenie nawierzchni: 

Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm z ławą z oprem z betonu C12/C15  na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

 

3. Sprzęt: 

Ogólne wymagania sprzętu znajdują się w SST 00.00 pkt. 3 „wymagania ogólne” 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z piasku: 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

 

4. Transport: 

Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem . 

 

5. Wykonanie robót: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych - nawierzchniowych należy sprawdzić stan zagęszczenia 

gruntu w miejscach naruszonej struktury (wykopy). Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie 
należy dno wykopu wyprofilować, uwałować. Przed tym należy wykonać ławy betonowe pod 
krawężniki a następnie układać poszczególne warstwy podbudowy; odpowiednio je profilować i 

zagęszczać. Po założeniu krawężników, zagęszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy – należy 
wykonać nawierzchnię piaskową ( okresowo wymienialną ). 

Nawierzchnie piaskowe należy wymieniać w cyklu co najmniej dwuletnim. 

 

5.1 Nawierzchnia siłowni zewnętrznej: 

 
5.1.1 Przygotowanie podłoża: 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię bezpieczną powinno spełniać wymagania określone wg 

części SST 0 .1 „Roboty ziemne”. Grubość warstwy powinna wynosić, jak w projekcie Należy 
wykonać nawierzchnię w dwóch warstwach. 

 

5.1.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki piaskowej: 

Mieszanka piaskowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami płyty wibracyjnej. Wilgotność 
mieszanki piaskowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 

przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa 
o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą 

(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
Jeżeli nawierzchnię bezpieczną wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
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5.1.3. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej: 

Na bieżąco należy uzupełniać ubytki piasku, profilować nawierzchnię. 

 

5.2. Zabezpieczenia mediów: 

W obrębie mediów wszystkie prace prowadzić ręcznie zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 
uzgodnieniami. 
 

5.3. Zalecenia wykonawcze: 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19marca 2003 r.), 
sztuka budowlana i Polskimi Normami. Materiały zastosowane do wykonania nawierzchni i 
odwodnienia muszą posiadać aprobaty techniczne bądź spełniać wymogi Polskich Norm. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

Ogólne zasady wykonania nawierzchni znajdują się w SST 00.00 pkt. 3 „wymagania ogólne” 

 

6.1. Wymagania ogólne: 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 

 

6.2. Wykopy, wykonanie podkładów, zasypki, korytowanie: 

Wg części ST „Roboty ziemne”. 

 

6.3. Badanie jakości przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do produkcji mieszanki piaskowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy: 

 
6.4.1. Ukształtowanie osi nawierzchni: 
Należy zachować strefę bezpiecznego upadku dla danego urządzenia. Przy zmianie wielkości 

strefy upadku przez zastosowanie urządzeń o innych jej wymiarach wykonawca na koszt własny 
dostosuje jej usytuowanie (wymiary) w planie i uzgodni z Inżynierem projekt zamienny. 

 
6.4.2. Rzędne wysokościowe: 
Należy zachować wysokość nawierzchni zgodnie znakiem poziomu podstawowego który 
pokazuje poziom posadowienia urządzenia. 
 
6.3.4. Równość nawierzchni: 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-

04. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 10 mm. 
 

6.3.5. Grubość warstw: 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 

nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 1 cm. 

 

7. Obmiar robót: 

 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót: 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykonanych m2 nawierzchni. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia doprowadzenia książki obmiarów wykonanych nawierzchni. 

m2  wykonanej nawierzchni. 
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7.2. Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni. 

 

8. Odbiór robót: 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych 
w specyfikacji technicznej SST 00.01 Wymagania ogólne. 

Odbiorowi podlega wykonanie poszczególnych nawierzchni . 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 

powodować przestoju w realizacji robót. 

 

9. Podstawa płatności: 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczą 

robót, 

• prace geotechniczne wraz z dokumentacja badań, 

• przejecie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 

• dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarów, sondowań i 

prób szczelności, 
 

• uporządkowanie placu budowy po robotach 

• oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 

wykonania robót objętych niniejszą 

• ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. Przepisy związane: 

• PN EN 1777„Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej 

wysokości upadku” 

• PN-87/6774-04-piasek; 
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