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Rozbudowa skateparku

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wykonanie SKATEPARKU  (etap II) w miejscowości Golub-Dobrzyń opracowany przez Pracownię 
Projektową FSprojekt ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica. W ramach projektowanej inwestycji  planuje się następujące roboty 
budowlane (szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w dokumentacji projektowej):
-roboty pomiarowe,                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                    -wykonanie płyty SKATEPARKU,
-montaż urządzeń SKATE PARKU:
  a) Minirampa H120
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Rozbudowa skateparku

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Rozbudowa skateparku
1 Element Element

1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych

Wyliczenie ilości robót:

500/10 000 0,050000

RAZEM: 0,050000 ha 0,050

1.2 ZKNR C 2/803/1 Przygotowanie podłoża, skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm, powierzchnie 
poziome i pionowe, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

235,9*0,15 35,385000

RAZEM: 35,385000 m2 35,385

1.3 DC 19/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

plac pod skatepark 235,9 235,900000

nad

RAZEM: 235,900000 m2 235,900

1.4 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

235,9*0,28 66,052000

RAZEM: 66,052000 m3 66,052

1.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1284,35/1000 1,284350

RAZEM: 1,284350 t 1,284

1.6 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2 235,9

1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Urządzenia SKATEPARKU-Minirampa H120
szt 1

1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Urządzenia SKATEPARKU-montaż
kpl 1

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Urządzenia SKATEPARKU -transport
kpl 1
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Rozbudowa skateparku

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Rozbudowa skateparku

1 Element

Suma elementów kosztorysu

Razem Rozbudowa skateparku netto
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