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Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap

Ogłoszenie

Numer

2022-9167-137741

Id

137741

Powstaje w kontekście projektu

RPKP.07.01.00-04-0015/22 - Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu 
- II etap

Tytuł

Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Golubiu-Dobrzyniu - II etap

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

określono w projekcie umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-16
1. odpowiedzi na pytania Wykonawców_2
Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2022-12-15
1. 2022.12.15_odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-12-06
1. zapytanie ofertowe
2. opz
3. formularz oferty
4. formularz oferty edytowalny
5. projekt umowy
6. przezdmiar
7. RODO 13
8. RODO 14

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-06

Data ostatniej zmiany

2022-12-16

Termin składania ofert

2023-01-20 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 5030054345

Osoby do kontaktu

Marta Jaworska
tel.: 56 444 93 50
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria
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Roboty budowlane

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest budowa II etapu skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w miejscowości Golub-Dobrzyń, w której zakres wchodzi:
1.1.�Montaż urządzenia Minirampa H120,
1.2.�Wykonanie betonowego placu skateparku o powierzchni 235,90 m2 .
2.�Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 492/2 obręb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia, na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 8. 
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1, w tym:
3.1.�Projekt architektoniczno-budowlany,
3.2.�Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
3.3.�Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu z dnia 05.08.2022 r. oraz zaświadczenie Starosty 
Golubsko-Dobrzyńskiego                 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgłoszenia 
znak: AB.6743.351.2021.ACH                 z dnia 12.08.2021 r.
4.�Przedmiary (stanowiące załącznik nr 4) dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia 
kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia 
zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi 
zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął 
pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane w przedmiarze.
5.�Wynagrodzenie wykonawcy będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Oś Priorytetowa 7 
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju, Typ projektu 5: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające 
potrzeby dzieci i młodzieży.
6.�Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru oraz na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wpływu 
faktury do Zamawiającego, nie wcześniej niż dnia 2 stycznia 2023 r. Należność z tytułu faktury będzie 
płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty 
uważany będzie dzień obciążenia rachunku przez Zamawiającego.
7.�Zamówienie będzie realizowane według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do 
zapytania. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia 
oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z 
Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie 
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla 
Zamawiającego.
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8.�Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w pkt. 7 lit. 
g podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014 – 2020.
9.�Postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziału 6, podrozdziału 6.5, sekcji 6.5.2 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – 
zasada konkurencyjności.
10.�W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym do postępowania zastosowanie 
mają postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem 
nr 2/2021 Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 04.01.2021 r.
11.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

golubsko-dobrzyński

Gmina

Golub-Dobrzyń

Miejscowość

Golub-Dobrzyń

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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1.�O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.�posiadają doświadczenie w realizacji zamówień o tożsamym charakterze - o zamówienie 
może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 
1 zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie skateparku, street workoutu, 
siłowni zewnętrznej lub placu zabaw o wartości co najmniej 70 tys. zł brutto, co jest potwierdzone 
referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi.
2.�W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda złożenia 
następujących dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty:
dowodów (referencji lub innych dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie zamówienia) 
dotyczących zrealizowanych robót budowlanych, określających ich zakres i wartość oraz czy zostały 
one wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
3.�Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody 
„spełnia/nie spełnia”. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców, pod 
rygorem odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-12-16 - data opublikowania
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-> 2023-01-20 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


