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Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - Il etap

I Ogloszenie

Numer Id
2022-9167-137741 137741

Powstaje w kontekscie projektu

RPKP.07.01.00-04-0015/22 - Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
-l etap

Tytut
Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w
Golubiu-Dobrzyniu - Il etap

Zamowienia uzupetniajace

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

okreslono w projekcie umowy

Zalaczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2022-12-27
1. WIL.272.9.2022_odpowiedzi na pytania Wykonawcéw_3
2. poprawiony przedmiar

Dodane do ogtoszenia w wersji 3 z dn. 2022-12-16

1. odpowiedzi na pytania Wykonawcow_2

Dodane do ogtoszenia w wersji 2 z dn. 2022-12-15
1.2022.12.15_odpowiedzi na pytania Wykonawcéw
Dodane do ogtoszenia w wersji 1 z dn. 2022-12-06

1. zapytanie ofertowe

2. 0pz

3. formularz oferty

4. formularz oferty edytowalny

5. projekt umowy

6. przezdmiar

7.RODO 13

8.RODO 14
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Czy dopuszczalna oferta czesciowa?

NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2022-12-06 2022-12-27

Termin skladania ofert Planowany termin podpisania umowy
2023-01-20 10:00:00 2023-02

Dane adresowe ogtoszeniodawcy

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

NIP: 5030054345

Osoby do kontaktu

Marta Jaworska
tel.: 56 444 93 50
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

I Czesci zamowienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

Budowa skateparku na terenie O$rodka Sportu i Rekreacji

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamodwienia do czesci 1

‘ |Typ
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Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

1.0Przedmiotem zamowienia jest budowa Il etapu skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w miejscowosci Golub-Dobrzyn, w ktérej zakres wchodzi:

1.1.8 Montaz urzadzenia Minirampa H120,

1.2.8 Wykonanie betonowego placu skateparku o powierzchni 235,90 m2 .

2.l Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 492/2 obreb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia, na
terenie Osrodka Sportu i Rekreaciji przy ul. Sportowej 8.

3.l Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgczniki nr 1, w tym:

3.1.0 Projekt architektoniczno-budowlany,

3.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

3.3.0 Zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

Staroscie Golubsko-Dobrzynskiemu z dnia 05.08.2022 r. oraz zaswiadczenie Starosty
Golubsko-Dobrzyniskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgtoszenia
znak: AB.6743.351.2021.ACH z dnia 12.08.2021 .

4.0 Przedmiary (stanowigce zatgcznik nr 4) dotgczone sg wytgcznie pomocniczo w celu sporzadzenia
kalkulacji wtasnej. Wykonawca powinien pamietac, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, ze cena przedstawiona w ofercie stanowi
zaptate za prace wykonane i zakoniczone pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wziat
pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy
zasugerowane w przedmiarze.

5.lWynagrodzenie wykonawcy bedzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Os Priorytetowa 7
Ozywienie spoteczne i gospodarcze na obszarach objetych Lokalnymi

Strategiami Rozwoju, Typ projektu 5: Aktywnos¢ lokalnej mtodziezy — projekty zaspakajajgce
potrzeby dzieci i mtodziezy.

6.0 Zaptata za przedmiot umowy nastgpi po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce, w terminie 30 dni od daty wptywu
faktury do Zamawiajgcego, nie wczesniej niz dnia 2 stycznia 2023 r. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie
ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzien zaptaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku przez Zamawiajgcego.

7.0 Zamowienie bedzie realizowane wedtug wzoru umowy, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do
zapytania. W jej tresci, podano wszelkie istotne dla Zamawiajgcego warunki realizacji zamowienia

oraz dopuszczalne zmiany postanowien umowy. Dopuszcza sie ponadto w porozumieniu z
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Wykonawcg wprowadzenie do tresci umowy drobnych zmian i korekt, jednak wytgcznie w zakresie
niepowodujgcym istotnych zmian przedstawionych warunkéw handlowych niekorzystnych dla
Zamawiajgcego.

8.0Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w pkt. 7 lit.

g podrozdziatu 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014 - 2020.

9.l1 Postepowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziatu 6, podrozdziatu 6.5, sekcji 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 -
zasada konkurencyjnosci.

10.0 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym do postepowania zastosowanie
majg postanowienia Regulaminu udzielania zamowien publicznych wprowadzonego Zarzgdzeniem
nr 2/2021 Burmistrza Miasta Golubia — Dobrzynia z dnia 04.01.2021 r.

11.0 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

12.8 Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Okres gwarangji
24

Kody CPV

37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewé6dztwo
Polska kujawsko-pomorskie
Powiat Gmina
golubsko-dobrzynski Golub-Dobrzyn

Miejscowos¢

Golub-Dobrzyn

Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent

Typ
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Wiedza i doswiadczenie

Opis

1.0 zamdwienie moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1.1.8 posiadajg doswiadczenie w realizacji zamdwien o tozsamym charakterze - o zamowienie
moze ubiegac¢ sie Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat minimum

1 zamowienie polegajgce na budowie, rozbudowie lub przebudowie skateparku, street workoutuy,
sitowni zewnetrznej lub placu zabaw o wartosci co najmniej 70 tys. zt brutto, co jest potwierdzone
referencjami lub innymi dokumentami poswiadczajgcymi prawidtowe wykonanie ustugi.

2.0 W celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajgcy zada ztozenia
nastepujgcych dokumentéw, pod rygorem odrzucenia oferty:

dowodow (referenciji lub innych dokumentéw poswiadczajgcych prawidtowe wykonanie zaméwienia)
dotyczgcych zrealizowanych robét budowlanych, okreslajgcych ich zakres i wartos¢ oraz czy zostaty
one wykonane w sposoéb nalezyty i prawidtowo ukoriczone.

3.0lZamawiajgcy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu
na dzien sktadania ofert w oparciu o ztozone wraz z ofertg o$wiadczenia i dokumenty wg metody
»Spetnia/nie spetnia”. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcow, pod
rygorem odrzucenia oferty, uzupetnienia dokumentéw lub wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert.

Kryteria oceny do czesci 1
Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
Cena 100%

I Podsumowanie

0s$ czasu zwigzana z ogtoszeniem i ofertowaniem
->2022-12-27 - data opublikowania
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->2023-01-20 10:00:00 - termin sktadania ofert

->2023-02 - planowany termin podpisania umowy

Os$ czasu realizacji przedmiotéw zamdwienia

Brak zdefiniowanych etapéw dla przedmiotow zamdwienia.



