Wygenerowano: 2023-01-18 14:10 Strona 1/ 6
Wygenerowano za posrednictwem serwisu Baza Konkurencyjnosci.
Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - Il etap

I Ogloszenie

Numer Id
2022-9167-137741 137741

Powstaje w kontekscie projektu

RPKP.07.01.00-04-0015/22 - Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
-l etap

Tytut
Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w
Golubiu-Dobrzyniu - Il etap

Zamowienia uzupetniajace

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

okreslono w projekcie umowy

Zalaczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2023-01-18
1. odpowiedzi na pytania Wykonawcéw_4

Dodane do ogtoszenia w wersji 4 z dn. 2022-12-27

1. WI.272.9.2022_odpowiedzi na pytania Wykonawcéw_3
2. poprawiony przedmiar

Dodane do ogtoszenia w wersji 3 z dn. 2022-12-16

1. odpowiedzi na pytania Wykonawcéw_2

Dodane do ogtoszenia w wersji 2 z dn. 2022-12-15
1.2022.12.15_odpowiedzi na pytania Wykonawcow
Dodane do ogtoszenia w wersji 1 z dn. 2022-12-06

1. zapytanie ofertowe

2.0pz

3. formularz oferty

4. formularz oferty edytowalny

5. projekt umowy

6. przezdmiar
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7.RODO 13
8. RODO 14

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?

NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2022-12-06 2023-01-18

Termin skladania ofert Planowany termin podpisania umowy
2023-02-14 10:00:00 2023-02

Dane adresowe ogtoszeniodawcy

Gmina Miasto Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

NIP: 5030054345

Osoby do kontaktu

Marta Jaworska
tel.: 56 444 93 50
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

I Czesci zaméwienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zaméwienia do czesci 1
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Typ
Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

1.MPrzedmiotem zamowienia jest budowa Il etapu skateparku na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji
w miejscowosci Golub-Dobrzyn, w ktorej zakres wchodzi:

1.1.K Montaz urzgdzenia Minirampa H120,

1.2.8 Wykonanie betonowego placu skateparku o powierzchni 235,90 m2 .

2.l Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce nr 492/2 obreb 2 Miasta Golubia-Dobrzynia, na
terenie OSrodka Sportu i Rekreaciji przy ul. Sportowej 8.

3.l Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgczniki nr 1, w tym:

3.1.0 Projekt architektoniczno-budowlany,

3.2.l1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

3.3.0 Zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

Staroscie Golubsko-Dobrzynskiemu z dnia 05.08.2022 r. oraz zaswiadczenie Starosty
Golubsko-Dobrzynskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgtoszenia
znak: AB.6743.351.2021.ACH z dnia 12.08.2021 .

4.0 Przedmiary (stanowigce zatgcznik nr 4) dotgczone sg wytgcznie pomocniczo w celu sporzadzenia
kalkulacji wtasnej. Wykonawca powinien pamietac, bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, ze cena przedstawiona w ofercie stanowi
zaptate za prace wykonane i zakoriczone pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt
pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy
zasugerowane w przedmiarze.

5.0Wynagrodzenie wykonawcy bedzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej O$ Priorytetowa 7
Ozywienie spoteczne i gospodarcze na obszarach objetych Lokalnymi

Strategiami Rozwoju, Typ projektu 5: Aktywnos¢ lokalnej mtodziezy — projekty zaspakajajgce
potrzeby dzieci i mtodziezy.

6.0 Zaptata za przedmiot umowy nastgpi po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce, w terminie 30 dni od daty wptywu
faktury do Zamawiajgcego, nie wczesniej niz dnia 2 stycznia 2023 r. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie
ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzien zaptaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku przez Zamawiajgcego.

7.1 Zamowienie bedzie realizowane wedtug wzoru umowy, ktory stanowi zatgcznik nr 3 do
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zapytania. W jej tresci, podano wszelkie istotne dla Zamawiajgcego warunki realizacji zamowienia
oraz dopuszczalne zmiany postanowien umowy. Dopuszcza sie ponadto w porozumieniu z
Wykonawca wprowadzenie do tresci umowy drobnych zmian i korekt, jednak wytgcznie w zakresie
niepowodujgcym istotnych zmian przedstawionych warunkéw handlowych niekorzystnych dla
Zamawiajgcego.

8.0Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamodwien, o ktérych mowa w pkt. 7 lit.

g podrozdziatu 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014 - 2020.

9.l Postepowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziatu 6, podrozdziatu 6.5, sekcji 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 -
zasada konkurencyjnosci.

10.0 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym do postepowania zastosowanie
maja postanowienia Regulaminu udzielania zamowien publicznych wprowadzonego Zarzgdzeniem
nr 2/2021 Burmistrza Miasta Golubia — Dobrzynia z dnia 04.01.2021 .

11.0 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

12.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Okres gwarancji
24

Kody CPV

37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewodztwo
Polska kujawsko-pomorskie
Powiat Gmina
golubsko-dobrzynski Golub-Dobrzyn

Miejscowos¢

Golub-Dobrzyn
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Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent

Typ

Wiedza i doswiadczenie

Opis

1.0 zamdwienie moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

1.1.0 posiadajg doswiadczenie w realizacji zaméwien o tozsamym charakterze - o zamodwienie
moze ubiegac¢ sie Wykonawca, ktéry w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat minimum

1 zamowienie polegajgce na budowie, rozbudowie lub przebudowie skateparku, street workoutuy,
sitowni zewnetrznej lub placu zabaw o wartosci co najmniej 70 tys. zt brutto, co jest potwierdzone
referencjami lub innymi dokumentami poswiadczajgcymi prawidtowe wykonanie ustugi.

2.1 W celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy zada ztozenia
nastepujgcych dokumentdéw, pod rygorem odrzucenia oferty:

dowodow (referenciji lub innych dokumentéw poswiadczajgcych prawidtowe wykonanie zaméwienia)
dotyczacych zrealizowanych robét budowlanych, okreslajgcych ich zakres i wartos¢ oraz czy zostaty
one wykonane w sposéb nalezyty i prawidtowo ukonczone.

3.lZamawiajgcy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu
na dzien sktadania ofert w oparciu o ztozone wraz z ofertg o$wiadczenia i dokumenty wg metody
»Spetnia/nie spetnia”. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow, pod
rygorem odrzucenia oferty, uzupetnienia dokumentéw lub wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert.

Kryteria oceny do czesci 1
Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
Cena 100%

I Podsumowanie
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0s$ czasu zwigzana z ogtoszeniem i ofertowaniem

->2023-01-18 - data opublikowania

->2023-02-14 10:00:00 - termin sktadania ofert

1
->2023-02 - planowany termin podpisania umowy

0s$ czasu realizacji przedmiotéw zamoéwienia

Brak zdefiniowanych etapéw dla przedmiotow zamdwienia.



