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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

                                         nazwa inwestycji:    ,, BUDOWA SKATEPARKU NA TERENIE OŚRODKA 

SPORTU I REKREACJI W GOLUBIU-DOBRZYNIU -II ETAP” 

                 kategoria obiektu:                                                    VIII 
                              

                                        DANE INWESTYCJI: 
                               adres inwestycji:                    ul. Sportowa  8, 87-400 Golub-Dobrzyń 

                               nr działki ewid.:                      492/2,  

                               obręb:                                       0004 Golub-Dobrzyń 

                               jednostka ewid.:                    040501_1 Golub-Dobrzyń 

 

                                                    DANE INWESTORA: 
                               Inwestor:                                   Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

                               adres:                                        Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 

 

                                stadium:                                    SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                branża:                                      Budowlana 

                                data opracowania:              lipiec  2021 r. 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA: KODY CPV: 

 Roboty rozbiórkowe 
 

 CPV 45111300-1 

 Roboty w zakresie usuwania gruzu i materiałów  CPV 45111220-6 

 BETON I ZAPRAWY BETONOWANIE 
 CPV 45262300-4 

 

 KŁADZENIE ZAPRAW  CPV 45261310-0 

 ZBROJENIE BETONU 
 CPV 45262310-7 

 

 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO  CPV 45223500-1 

 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
 CPV45112700-2 

 

 
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych 

 CPV 45112720-8 

 

 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 CPV45111291-4 
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1. Wstęp: 

 

1.1.  Przedmiot SST: 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są    wymagania   dotyczące   wykonania   i    odbioru   

robót   związanych   z  wykonaniem SKATEPARKU w miejscowości Golub-Dobrzyń. 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza 

Specyfikacja obejmuje roboty określone w projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych SST: 

Zakres robót obejmuje prace określone w SST. Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy 

państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 

Zamawiającego; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 

Ogólne i Warunki 

Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy; 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych; 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy; 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki; 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części; 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru; 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych 

stanowiący część Kontraktu; 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
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konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych; 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy: 

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych oraz reperów, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne 

podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja: 

 

1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 

Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 

w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w intrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o 

Zamówieniach Publicznych. 

 

1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę: 

• Program robót 

• Plan BIOZ 

• Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Oprócz SST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 

dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 

część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 

odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub 

zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w 

ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 

Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i 

innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji 

powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca 

powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki 

dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi 

podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w 

czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do 

użytku specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni 

przed ostatecznym odbiorem. 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST: 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma 

obowiązek zgłosić ten fakt 

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktów.

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę 

Planie BIOZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
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być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń: 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 

instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na 

rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie 

z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 

stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych 

wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 

zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 

wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 

uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 

odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

 

2. Materiały: 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są 

przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi 

obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępuRobót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być 

później zmieniane bez zgody Inspektora. 
 

3. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 



   

 9 
 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem.Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie 

odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 

budowy w czystości. 

 

5. Wykonanie robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i 

organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych 

elementów Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i sposób oraz formę gromadzenia 

wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz   wyposażeniem  w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie  ich do użytkowania, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

• system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 

• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 

• środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych  

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót: 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego 

dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem 

produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 

częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i SST. 

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 

przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 

wymagania procedur testowych. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub 

prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 

koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat 

będzie negatywny. Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności 

kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. 

W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych 

działań.  

 

6.2. Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one  dopuszczone do 

stosowania na terenie Polski, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy: 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
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oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone  datą i podpisem  Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom 

 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,                   

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je 

• przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu. 
 

(4) Świadectwa jakości 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów,recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 

odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie  dokumenty   budowy  będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót: 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót: 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów: 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 

dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 

tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia: 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 



   

 14 
 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. Odbiór robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• odbiorowi końcowemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót: 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,  
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 

wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST. 

• Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię 

mapy zasadniczej. 

• Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru sieci,  instalacji i urządzeń, wykonanych 

zgodnie z SST. 

• Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 

urządzeń i przyłączy do budynku. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy: 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. 

W tym okresie 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad 

materiałów i wadliwego  wykonawstwa. 

• uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o 

terminie przeglądu będzie  Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 

wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
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zasad opisanych w punkcie 

8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 

danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na  Teren Budowy. 

• Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania  

• Opłaty/dzierżawy terenu 

• Przygotowanie terenu 

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i  świateł 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 

rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 

 

9.4. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 

oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 

eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja 

Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 

wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 

pierwotnego. 
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10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania 

 kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania  wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 

2002 r.) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 

późniejszymi zmianami oraz  przepisy wykonawcze do Ustawy, 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 

późniejszymi zmianami,  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

OWEOB Promocja Sp. z o.o.,  Warszawa 2003 r., 

• Instrukcja ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania i  odbioru robót  budowlano –  

montażowych w  okresie   obniżonych temperatur, ITB 1988, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 

budownictwo ogólne. MGPiB,  ITB, Arkady 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

18 
 

SST 01.01. Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu i materiałów 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z budową SKATEPARKU  w miejscowości Golub-Dobrzyń na działce  

nr. 492/2, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórki. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie 

rozbiórki  istniejącej wylewki betonowej oraz  wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych z miejsca 

rozbiórki oraz ich składowanie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 00.00 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

2.1  Materiały – wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

3.Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00: „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych, powinien wykazać się możliwością korzystania 

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Przedmiotowe roboty budowlane będą wykonywane zarówno ręcznie jak i mechanicznie. Cały 

sprzęt potrzebny na budowie zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieralnych elementów konstrukcji.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o 

ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie jak 

hydrauliczne młoty do kruszenia mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  

Sprzęt i narzędzia mechaniczne powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie 

z instrukcją producenta oraz powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowne do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez osoby specjalnie 

do tego przeszkolone.  
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4.TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00: „Wymagania ogólne”. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, 

transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się zgodnie z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Należy pamiętać o zabezpieczeniu wszelkich ostrych elementów mogących powodować 

uszkodzenie ciała.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania.  

5.3. Zabezpieczenie placu budowy. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca powinien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych na terenie planu zagospodarowania placu 

budowy. Teren prowadzonych prac rozbiórkowych musi zostać zabezpieczony przed dostępem 

osób niepowołanych i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 

bezpieczeństwo dóbr i osób przebywających na terenie budowy. Odpowiada też za utrzymanie 

czystości i pyły zanieczyszczające środowisko i powietrze.  

 

5.3.1.Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy betonowe lub żelbetowe rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia 

prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu  oraz innych materiałów. 

Materiały powinny być składowane w przeznaczonych do tego celu kontenerach, najlepiej od 

razu z segregacją na ich poszczególne typy. Materiały pylące oraz inne, które może rozwiewać 

wiatr należy przykryć plandeką lub siatką. Odległość miejsca składowania materiałów 

rozbiórkowych nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

- 5,0 m – od stałego stanowiska pracy. 

Elementy rozbiórkowe nadające się do odzysku lub powtórnego wykorzystania będą składowane 

w miejscach krytych.  

 

5.3.2.Doprowadzenie placu budowy do porządku. 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca powinien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz okoliczne tereny. 

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych 

terenach. 
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- W przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub terenów utwardzonych Wykonawca ma 

obowiązek dokonania napraw i przywróceniu powyższych elementów do stanu pierwotnego na 

własny koszt. 

 

5.3.3.Wywóz gruzu. 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy rozbiórkowe będą ładowane na samochody ciężarowe i 

wywożone na autoryzowane wysypiska. Wszelkie elementy rozbiórkowe musza zostać wywiezione 

na odpowiednie wysypiska śmieci i zutylizowane, jeżeli utylizacji podlegają. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wymagania ogólne 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 Wymagania ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00.00  „ Wymagania ogólne”. 

Ilość robót oblicza się według porządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

rozbiórkowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

dokonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST – 00.00 

„Wymagania Ogólne". Płaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5 i odebranymi zgodnie z wymaganiami i jednostkami podanymi w punkcie 

7.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
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SST 01.02. Nawierzchnia betonowa  

BETON I ZAPRAWY BETONOWANIE CPV 45262300-4 

KŁADZENIE ZAPRAW   CPV 45261310-0 

 

1. Wstęp: 

 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich i przygotowania zapraw   związanych z budową SKATEPARKU w miejscowości 

Golub-Dobrzyń na działce nr. 492/2, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu i zapraw w tym: 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu, 

• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem., 

• betonowanie nowych elementów betonowych i żelbetowych, 

• kładzenie zapraw, 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w SST 00.00. 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach  piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

• Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które 

przechodzą przez sito kontrolne o  boku oczka kwadratowego 2mm. 

• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

• Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 

mieszającego lub pojemnika  transportowego. 

• Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej 

ocenie, wyprodukowana w  okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych  warunkach.  

• Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości    naściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną  

• Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 

masy w stanie suchym. 

• Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności  na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek  betonowych. Stopień wodoszczelności - symbol 

literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujący beton pod względem  przepuszczalności wody; 

liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego  na 

próbki betonowe. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG   - wytrzymałość (zapewniona z 
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95 procentowym  prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie 

kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 

normą PN-B-02650. 

• Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego 

obiektu. Rusztowania dzieli  się na: robocze, montażowe i niosące. 

• Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 

• Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od 

montowanej konstrukcji z gotowych  elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 

• Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 

konstrukcji betonowych,żelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz 

od ciężaru sprzętu i ludzi. 

• Szalunki i deskowania – forma wykonana z drewna lub złożona z elementów 

systemowych, nadająca kształt zgodny  z projektem mieszance betonowej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej dla uzyskania betonu kl. B20(C16/20), B37 (C30/37) 

 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 

przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 

cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996, PN-EN 196-6:1997 

• sprawdzenie zawartości grudek. 

 

Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 

następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut 

• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm 

• wg próby na plackach – normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 

dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione 

badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
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Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie  zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i  ścianach), 

• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego  załadunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone,  zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i 

zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych  powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano 

oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający 

jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo: 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  

prostopadłej  do  kierunku  betonowania. 

  

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1% 

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20% 

• wskaźnik rozkruszenia – dla grysów granitowych – do 16%, dla grysów bazaltowych i 

innych – do 8% 

• nasiąkliwość – do 1,2% 

• mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2% 

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10% 

•  reaktywność alkaliczna z  cementem określona  wg  normy PN-B-06714.34 nie  powinna 

wywoływać zwiększenia   wymiarów liniowych ponad 0,1% 

• zawartość związków siarki – do 0,1% 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 
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wg normy PN-B-06714.26. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm 

pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm – 14 ÷ 19% 

• do 0,50 mm – 33 ÷ 48% 

• do 1,00 mm – 53 ÷ 76% 

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 

• reaktywność  alkaliczna  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna  

wywoływać  zwiększenia  wymiarów  liniowych ponad 0,1% 

• zawartość związków siarki – do 0,2% 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, którą oznacza się podobnie jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych 

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczących 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 

roboczej betonu. 

 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania: 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu: 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym 

• uplastyczniającym 

•  przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 

kompleksowych: 

• napowietrzająco – uplastyczniających 

• przyspieszająco – uplastyczniających. 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
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2.2. Beton: 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• stopień wodoszczelności dla elementów wewnętrznych W10 a dla zewnętrznych W12, 

• stopień mrozoodporności dla elementów wewnętrznych F100, zewnętrznych F150, 

• wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,50, 

• zużycie cementu min. 320kg/m3 mieszanki betonowej, 

• beton zagęszczać wibracyjnie. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym 

składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 ÷ 5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 

dopuszczalnej ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka 

betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 

ze stosowanych materiałów. Do teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Przy 

projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC) średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

• wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 

 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
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• ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be 

• ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

 

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 

opadowego. 

 

2.3. Zaprawy: 

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - 

wapiennych zgodnie z normą PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy 

dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego 

ułożenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca może wyprodukować zaprawę na Placu 

Budowy, np. korzystając z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora 

Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami 

wynosi 14 dni. 

Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z 

podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na 

Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 

 

3. Sprzęt: 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do 

podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 

przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. 

Stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 

 

4. Transport: 

 

4.1. Ogólne zasady transportu masy betonowej: 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

• naruszenia jednorodności masy, 

• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w 

Dokumentacji Projektowej może wynosić 1cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów 

gęstych badanych metodą "Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 

• dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 

• dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia                                                +15° C 
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• 70 minut przy temperaturze otoczenia                                                +20° C 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia                                                +30° C 
 
5. Wykonanie robót: 

5.1. Zalecenia ogólne: 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników   betonu 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

• sposób transportu mieszanki betonowej 

• kolejność i sposób betonowania 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 

• sposób pielęgnacji betonu 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 

• zestawienie koniecznych badań. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 

•  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

•  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i 

PN-B-06251,K 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i 

potwierdzonego wpisem do  dziennika budowy. 

 

5.1.1. Dozowanie składników: 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. 
Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą 
Inspektora Nadzoru. 
 

5.1.2.Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy: 

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z 

planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 

• numer kolejny dostawy danego dnia, nazwę wytwórni betonu, 

• numer seryjny atestu, 

• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i 

wody numer rejestracyjny samochodu, 

• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 

• numer receptury i numer zamówienia, rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 

ilość mieszanki betonowej, 

• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, godzinę 

dostawy betonu na miejsce, 
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• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

• godzinę zakończenia rozładunku. 

 

Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże 

Inspektorowi Nadzoru Projektu komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

 

5.1.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z 

planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą 

pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny 

przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o 

częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas 

zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora 

zbrojenia oraz deskowania. 

 

5.1.4. Pobranie próbek i badanie: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN206.1, oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca 

zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich 

formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim 

poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. 

Wykonawca zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań 

wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 

dni od betonowania. 
 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej: 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST 

wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie 

wagowo z dokładnością: 

• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 

kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 

raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 

doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 

mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 

wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 

(do wysokości 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,00 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
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zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny 

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

•  wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą wibratora 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 

głębokość 5 ÷ 8 cm w warstwę  poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20 ÷ 30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 

• kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  

1,4  R  (promień  skutecznego   działania wibratora, zwykle wynosi on 0,30 ÷ 

0,50m) 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 

betonu płyt pomostów i  charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 

długości 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną 

w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,00 do 1,50 m  w kierunku długości elementu; 

rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 

martwe  pola.  

• Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni 

betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych  przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego 

luźnych okruchów betonu oraz  warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 

wodą.Powyższe zabiegi wykonać należy bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez 

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 

godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20oC czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 

konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż +5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 



 

30 

 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 

się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora 

nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 35oC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania 

w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 

folii. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu: 

 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu 

betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje 

powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 

niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację 

wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy 

rozpocząć odpowiednio wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi 

wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 

wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, 

a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie, jakości pielęgnowanej 

powierzchni. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego 

przyłącza wody. 

W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

 

5.4.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 

15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W 

okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem: 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie 

pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów. 

 

5.4.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji: 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni 

od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w 

równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 

przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej 

oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana 

metodą nieniszczącą. 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu: 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów  i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5. 6. Deskowania, szalunki: 

 

5.6.1. Postanowienia ogólne: 

Wykonanie  szalunków i deskowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i 

wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 

 

5.6.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie: 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru projekty 

szalunków i  deskowań. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji 

 

5.7. Deskowania: 

 
5.7.1. Cechy konstrukcji deskowania: 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt 

techniczny powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 

warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 

uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami 

roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 

możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona 

przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 

betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

 

6.1. Badania kontrolne betonu: 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 
cm w liczbie nie mniejszej niż: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 

• 3 próbki na dobę, 

• 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  
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a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 

przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 

ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 

regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, 

zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 

zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy 

przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni, zgodnie z 

normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni.Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 

większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, 

zgodnie z normą PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne, uprawnione) przewidzianych 

normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 

• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 
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Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 
 

 Rodzaj badania Metoda badania 

wg 

Termin lub częstość 

badania 

 

 Badanie 

składników 

betonu 

1) Badanie 

cementu 

- czasu wiązania 

- stałości objętości 

- obecności grudek 

- wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3 

PN-EN 196-3 

PN-EN 196-6 

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej próbki 

jw. 2) Badanie 

kruszywa 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

jw. 

 - zawartości 

zanieczyszczeń 

- wilgotności 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

 

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczenia 
Badanie 

mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą jw. Zawartość 

powietrza 

jw. jw. 

Badanie 

betonu 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie na 

próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu 

każdej partii betonu 

jw. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie – badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzuasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-B-066250 Po ustaleniu recepty, 3 

razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i 

raz na  5000 m3 betonu jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność 

wody 

jw. jw. 
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6.2. Tolerancja wykonania: 

 

6.2.1. Wymagania ogólne: 

 

Rozróżnia się  tolerancje normalne  klasy N1  i  N2  oraz  specjalne. Klasę  tolerancji N2  

zaleca  się  w  przypadku wykonywania   elementów   szczególnie   istotnych   z   

punktu   widzenia   niezawodności   konstrukcji   o   poważnych konsekwencjach jej 

zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 

specjalnych z podaniem: 

• zmian wartości dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale, 

• innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 

wartościami podanymi w normie, łącznie z  określonymi parametrami i 

wartościami dopuszczalnymi, 

• specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych 

elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 

ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i  elementów powinny być  mierzone w 

stosunku do osi  podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się 

 z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia: 

 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 

 z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 

określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-

74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

 

6.2.3. Fundamenty: 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1 

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
 

6.3. Kontrola deskowań: 

 

Kontrola deskowań obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z 

instrukcją użytkowania deskowań 
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• wielokrotnego użycia, 

• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 

zgodnych z dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

• sprawdzenie materiału użytego na deskowanie, 

• sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 
7. Obmiar robót: 

 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót: 

Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i 

zaprawy. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa: 

Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie 

Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 

równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8. Odbiór robót: 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Wszystkie roboty podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w 

specyfikacji technicznej SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów: 

Odbiorom podlegają: 

• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu, 

• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa, 

• dostarczona na plac budowy lub wykonana zaprawa, 

• odbiór rusztowań deskowań- przed rozpoczęciem betonowania, 

• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych, 

• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu. 

 

9. Podstawa płatności: 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. Wymagania 
ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 

oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 

 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników 

produkcji, oczyszczenie podłoża, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki 

betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

niniejszą Specyfikacją Techniczną, W cenę jednostkową wliczone jest również 

wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań , rusztowań i 

podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak również 

wbetonowanie potrzebnych zakotwień i marek.  
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10. Przepisy związane i normy: 

 
10.1. Normy: 

• PN-B-03264:202 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie,  

• PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania, 

• PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 

• PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie, 

• PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 

• PN-EN 197-1Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku, 

• PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości, 

• PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa  do  badań, 

• PN-B-06250 Beton zwykły, 

• PN-B-066251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy, 

• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych, 

• PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania, 

• PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczące zarządzania 

jakością i zapewnienia jakości. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje: 
• Instrukcje ITB 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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SST 01.03. 

ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO CPV 45223500-1 
 
1. Wstęp: 

 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są  wymagania dotyczące  wykonania i  odbioru robót  

zbrojarskich związanych  z budową SKATEPARK  w miejscowości Golub-Dobrzyń na działce  

nr. 492/2, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. W zakres robót objętych SST wchodzą: 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w 

obiektu. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia 

• montażem zbrojenia, 

• kontrolą jakości robót i materiałów. 

               przy elementach żelbetowych budynków i zagospodarowania terenu 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami pod. w SST. 00.00. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w SST.00.00. Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały: 

 
2.1. Stal zbrojeniowa: 

 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej: 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowej prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej: stal klasy AIII -N RB500 

 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 

Pręty okrągłe  ze stali gatunku  RB500 normy o następujących parametrach: 

• średnica pręta w MM: 6 ÷ 12  

• granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550  
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze: 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-92315. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

• nazwa wytwórcy. 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215. 

• numer wytopu lub numer partii. 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej. 

• masa partii. 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) 

muszą się znajdować następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

 

2.2. Drut montażowy: 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 

2.3. Podkładki dystansowe: 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej: 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, 

 na podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

3. Sprzęt: 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 

wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 

posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak 

przykładowo: osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. Transport: 

Pręty zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie Trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót: 

 

5.1. Organizacja robót: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia: 

 
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-

10042, a klasy i gatunki stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.2.2. Czyszczenie prętów: 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 

oczyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

nadzoru 

 

5.2.3. Prostowanie prętów: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych: 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki: 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 

Na zimno  na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 

Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 

zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 

montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 

odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.3. Montaż zbrojenia: 

 

5.3.1. Wymagania ogólne: 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
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Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 

działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna być zgodna z projektem technicznym i 

wymaganiami normy żelbetowej PN-B-03264:2002. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.3.2. Montowanie zbrojenia: 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować 

drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 

skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 

przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

• próba rozciągania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998, 

• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 

należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 

wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej Usytuowanie prętów: 

• otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 

się zmniejszenia grubości otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle 10 mm, 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji ± 10 mm, 

• długość pręta między odgięciami ± 10 mm, 

• miejscowe wykrzywienie ± 5 mm. 

 

7. Obmiar robót 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia 

t.j. teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 

przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 

się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego 

zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową jest 1 kg stali 

zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
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8. Odbiór robót: 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg 

zasad ujętych w specyfikacji technicznej SST 00.00 Wymagania ogólne. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów: 

 

8.2.1. Odbiór dostawy stali: 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia,  

w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to 

powinno zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej 

 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

dla każdej wiązki prętów. 

 

8.2.2. Odbiór zmontowanego zbrojenia: 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

• Zgodność kształtu prętów, 

• Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

• Rozstaw strzemion, 

• Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

• Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 

9. Podstawa płatności: 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, 

przycinanie, łączenie 

spawane "na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w 

deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie 

terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac 

budowy. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 

niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
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10.  Przepisy związane: 

• PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 

• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. PN-EN 

10027-1:1994 Systemy  oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. PN-EN 10079:1996 Stal. 

Wyroby. Terminologia. 

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. PN- ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. 

• PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

• PN-89/H-84023.06  Stal  określonego  zastosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Gatunki  

(poprawki:  PN-ISO- 6935-2/AK:1998/Apl:1999) 

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI 

8/92)
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SST 01.04. Urządzenia SKATEPARKU 
 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów CPV45112700-2 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8 

• Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4 
 
 
1. Wstęp: 

 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wyrobów gotowych z budową SKATEPARKU  w miejscowości Golub-Dobrzyń na działce 

nr. 492/2, obręb: 0004 Golub -Dobrzyń. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem 

następujących elementów zagospodarowania terenu: 

• Urządzenia SKATEPARKU 

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Specyfikacji SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały: 

 

2.1. Ogólne wymagania: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

00.00. Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z 

dokumentacją projektową –opisem technicznym i rysunkami. Materiały powinny być jak 

określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiającego. 

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

2.2 Materiał 

− Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej  

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 

18mm. 

− Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy 

belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub 

galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową 

funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być zakończone grzybkiem.  
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− Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmacniane  za pomocą belek 

o profilu 60x90mm z drewna klasy C24, rozmieszczonych minimum co 250 

mm. od swoich środków. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80 

x80 mm z drewna  klasy C24, obite 9 mm ciemną sklejką wodoodporną 

laminowaną. 

− Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm 

musi zostać zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki 

sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element.  

− Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu 

wyeliminowania wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu 

będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji.  

− Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być dodatkowo 

wzmacnianych elementami wsporczymi. 

− Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być 

przykręcone na równo z obiciem (przed przykręceniem otwory muszą być 

rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek 

śruby czy wkrętu schował się). 

− Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 6x140. Na końcu każdej belki 

muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 

− W elementach wyższych niż 1 m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz 

konserwacyjno-inspekcyjny. 

− W celu wyeliminowania wybijania belek podczas użytkowania należy 

wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, 

konstrukcja wsporcza. Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi być 

dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi. 

 

2.3 Łączenie płyt 

− W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować 

łączenie w kształt puzzle’a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na 

skutek dużych obciążeń i naprężeń 

 

2.4 Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od 

kantówek konstrukcyjnych) 

− We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa 

wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 

o grubości nie mniejszej niż 9mm (dopuszcza się wykonanie z 10mm 

Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

− We wszystkich sekcjach o prostym kształcie warstwa podkładowa 

wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej 

o grubości nie mniejszej niż 18mm (dopuszcza się wykonanie z 12mm 

Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

 

W celu zwiększenia precyzji wykonania i powtarzalności elementów, 

wszystkie zewnętrzne  i wewnętrzne płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być 

wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC. 
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2.5  NAWIERZCHNIA JEZDNA 

− Końcową powierzchnią jezdną musi być 6mm profesjonalna mata RampLine 

(wariant HPL o nieśliskiej powierzchni) przykręcona za pomocą stalowo-

ocynkowanych wkrętów Typu Spax lub Torx 6x60. 

− Min.90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod 

główki wkrętów za pomocą numerycznej maszyny CNC. 

− Min.90% krawędzi w macie RampLine musi być fazowanych przy użyciu 

numerycznej maszyny CNC. 

− Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie 

nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (główki wkrętów nie mogą 

wystawać ponad powierzchnię płyty). 

− Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności 

podłoża, na którym stoi element, na łączeniach płyt mogą występować 

szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszą zostać zaślepione 

masą uszczelniająco-klejącą.  

− Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfikę użytkowania muszą być 

dodatkowo zabezpieczone z każdej strony jezdnej matą  RampLine gr. 6mm. 

Odstąpić od tej reguły można tylko wtedy, gdy jeden z boków (ze względu na 

lokalizację grindboxu) nie może być wykorzystany. 

 

2.6 BARIERKI OCHRONNE 

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne 

wzdłuż tyłu i boków podestu (nie dotyczy to wysokich  funboxów do skoków, 

gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka 

wypadku). 

 

− Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do 

wspinania się. 

− Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 

1,2m. 

− Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 

30x30mm i rurek Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą 

PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami. 

− Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub 

metrycznych.  

− Barierki muszą być przymocowane do ramp  przy pomocy wkrętu do drewna 

o zakończeniu sześciokątnym SW 17ø10x90. 

 

2.7 STAL 

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej. 

− Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w 

przedziale od 48 do 60,3 mm. 

− Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą 

być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom  

− Copingiem na grindboxach może też być stalowy profil o wymiarach 

50x30x2mm. 

− Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane 

blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 120mm, aby chronić 

górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych.  
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− Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na 

zimno), a ich końce muszą być zaokrąglone. 

− Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach 

o wymiarach 60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu 

Spax 6x60. 

− Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po 

przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. 

− Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, 

i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą 

stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na 

konstrukcji minimum 60mm. 

− Miejsce pod blachę najazdową musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z 

podłożem, by stworzyć swobodną linię przejazdu. 

− Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie 

przejście. 

− Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone 

galwanizowanymi stalowymi kątownikami o grubości 3mm i szerokości w 

zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane wzdłuż środkowej linii 

co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na 

elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane  (nie dopuszcza się 

nacinania kątowników lub stosowania płaskowników). 

− Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na 

równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy 

kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku  można 

zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika 

o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm 
 

 

2.8. Urządzenia SKATEPARKU:  

Elementy gotowe oraz materiały do ich montażu wg zaleceń producentów. 

Szczegóły wg projektu budowlanego. 
 
 

2.9.    Składowanie materiałów: 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub innych 

miejscach, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 
 
2.10.    Badania na budowie: 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, 

• zgodności z projektem, 

• zgodności z atestem wytwórni. 

 

3. Sprzęt: 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. Wymagania ogólne Do 

montażu elementów zagospodarowania może być użyty dowolny sprzęt, zgodny z 

zaleceniami producenta.  
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4. Transport: 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu: 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 

 

4.2.Transport materiałów: 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót: 

 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać: 

• Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

• Wykonanie płyty betonowej   

• Montaż elementów SKATEPARKU Wszelkie prace dotyczące montażu 

elementów należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w 

prac wchodzi: 

 

o dostarczenie na miejsce wbudowania elementów oraz materiałów 

pomocniczych 

o zainstalowanie urządzeń SKATEPARKU w sposób zapewniający stabilność, 

o doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń  do stanu 

przewidzianego w dokumentacji projektowej lub według  zaleceń 

Zamawiającego. 

 

6. Kontrola jakości robót: 

Badanie  materiałów  użytych  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  

zaświadczeń  o   jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność 

z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. Przed wbudowaniem 

wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy: 

• deklaracji zgodności na wyrób  

• aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić czy urządzenia stanowiące wyposażenie 

SKATEPARKU posiadają wymagane atesty. 

 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie ilości i lokalizacji 

zamontowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, wykończenia 

powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  

prawidłowego  działania  części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 

sporządzić protokół odbioru. 

 

7. Obmiar robót: 

 

7.1.Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót: 

Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót  podano  w ST 00.00. Wymagania 

ogólne. 
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7.2. Jednostki obmiarowania: 

 

Jednostką obmiarową pozostałych robót jest ilość sztuk zainstalowanych 

elementów. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8. Odbiór robót: 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST 00.00. Wymagania ogólne: 

 

9. Podstawa płatności: 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00. Wymagania 

ogólne. 
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności: 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 

montażu, zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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